


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”

Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR - 5113326-C-005 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във вашето бъдеще!



Решения за



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013

Договор
№ DIR 5113326-C-005-78

Днес, 30.10.2014 г., в гр. Враца, между:

Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан”, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, п.к. 3000, ул. „Иванка Ботева” № 1, с Единен идентификационен код (БУЛСТАТ/ЕИК) 121148188, управлявано и представлявано от инж. Николай Петров Ненчев, в качеството му на директор, и Елка Петрова Рангелова – Гл.счетоводител, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

”Контрагент 35” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, община Стара Загора, ж-к „Индустиален”, ул. „Индустиална”, ЕИК/БУЛСТАТ 1222625/30..., представляван от ~~Здравко Мисирков~~ - управител и представител, наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна,

на основание чл. 101 „е” от Закона за обществените поръчки (ЗОП), сключиха настоящия договор за Строително –монтажни работи (СМР) с предмет: „Изграждане на електрически трансформатор (трафопост)”, по проект № DIR-5113326-10-108 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан”, финансиран с Договор № DIR–5113326–С-005 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”, с който страните се споразумяха за следното:

РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възмездно, съгласно своята Техническа и Ценова оферта и техническата спецификация, приложения към настоящия договор, Строително–монтажни работи (СМР) с предмет: „Изграждане на електрически трансформатор (трафопост)”, по проект № DIR-5113326-10-108 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк (ПП) „Врачански Балкан”, финансиран с Договор № DIR–5113326–С-005 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”.

(2) При изпълнението на договора следва да се спазват изискванията на действащото общностно и национално законодателство и актовете в областта на Структурните фондове на Европейския съюз (ЕС) и правилата на Оперативна програма ”Околна Среда 2007 – 2013 г.” (ОПОС 2007-2013).

(3) С подписването на настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** декларира, че е запознат с действащите правила на Оперативна програма ”Околна Среда 2007 – 2013 г.”.

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”**

Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR - 5113326-C-005 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във вашето бъдеще!



Решения за



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013

РАЗДЕЛ II. ДЕФИНИЦИИ И ТЪЛКУВАНЕ

Чл. 2. Освен когато съдържанието не налага друго, по смисъла на този Договор посочените термини имат следното значение:

1. „ДБФП” означава Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-C-005 за финансиране на Проекта;
2. „Действащо законодателство” означава законите, подзаконовите нормативни актове, както и всякакви указания, ръководства, методики и др. подобни разпоредби, имащи задължителна сила, приети и действащи на територията на Република България и имащи отношение към изпълнението на Договора;
3. „Договор” означава настоящият договор между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
4. „Звено/екип за управление на проекта” са лица от администрацията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, отговорни за организацията и управлението на проекта, в съответствие с Договора за безвъзмездна финансова помощ;
5. „Проект/ът” означава посоченият в чл. 1 проект, Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Чл. 3. (1) Наименованията на разделите са за удобство на препратките и не се взимат предвид при тълкуването на разпоредбите на Договора.

(2) Нищожността на отделни разпоредби от Договора не води до нищожност на целия Договор.

РАЗДЕЛ III. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1. Чл. 4. (1) Срокът за изпълнение на договора е до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на подписването на акт Образец 2 за откриване на строителната площадка.

(2) Мястото на изпълнение на договора е на територията на Природен парк „Врачански Балкан”.


РАЗДЕЛ IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл 5. (1) За извършване на работата по чл. 1, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** общо възнаграждение, в размер на **23 162.00 лв.** (Двадесет и три хиляди сто и шестдесет и два лева) без ДДС., без включен Данък Добавена Стойност (ДДС) и **27 794.40 лв** (Двадесет и седем хиляди седемстотин деведесет и четири лева и четиридесет стотинки) с ДДС., съгласно Ценовата оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, представляваща Приложение № 3, неразделна част от договора.

(2) Цената включва всички разходи по качествено изпълнение на ~~порядката~~ от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще извърши плащания в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както следва:

Този документ е създаден в рамките на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ПП „Врачански балкан” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



**О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А
„О К О Л Н А С Р Е Д А 2007 – 2013 г.”**

Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR - 5113326-C-005 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във вашето бъдеще!



Решения за



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013

1. Авансово плащане в размер на 50 % (петдесет процента) от предложената цена по чл. 5, ал. 1 от настоящия договор след сключване на Договора и представена оригинална фактура от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Това представлява 11581.00 лв. без ДДС или 13897.20 лв. с ДДС.

3. Окончателно плащане в размер до 50 % (петдесет процента) от предложената цена по чл. 5, ал. 1 се извършва след приемане с двустранен приемо-предавателен протокол на извършените дейности за качествено изпълнение на договора, съгласно чл. 11 от настоящия договор, и представена фактура от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Това представлява 11581.00 лв. без ДДС или 13897.20 лв. с ДДС.

Чл. 6. Всички плащания по договора ще се извършват по банков път.


РАЗДЕЛ V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Незабавно да докладва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички заподозрени и/или доказани случаи на измама или нередност.
2. Да изпълни поръчката в съответствие с изискванията посочени в техническата спецификация и Техническата и Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Приложения № 1, № 2 и № 3 към настоящия договор, както и действащата нормативна уредба в Република България;
3. Задължение да информира Бенефициента за възникнали проблеми при изпълнението на договора за обществена поръчка и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;
4. При поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да предоставя писмена информация, съдържаща конкретни етапи на работа по изпълнението на договора;
5. Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, определени в указанията на Възложителя, съобразно предмета на обществената поръчка;
6. Да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити;
7. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;
8. Да докладва за възникнали нередности;
9. Да възстановява суми по нередности, в случай, че бъдат установени такива с протокол или друг акт на Възложителя, заедно със съответната лихва в размер на основния лихвен процент, валиден към момента на датата на прекратяване на договора и други неправомерно получени средства.
10. Да информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на настоящия договор и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;
11. Да спазва изискванията на европейското и национално законодателството във връзка с предоставянето на безвъзмездната финансова помощ;
12. Да посочва във фактурите, които издава при изпълнение на настоящия договор, наименованието на оперативната програма, номера на Договора за безвъзмездна финансова помощ, както и номера и датата на договора, по който е извършено плащане;
13. Да спазва изискванията за съхранение на документацията, свързана с изпълнението на настоящия договор;
14. Да прилага към всеки от разходооправдателните документи (фактури или документи с еквивалентна доказателствена стойност) документ, удостоверяващ начина на образуване на

**О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А
„О К О Л Н А С Р Е Д А 2007 – 2013 г.”**

Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR - 5113326-C-005 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във вашето бъдеще!



Решения за



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013

общата стойност на разходите, предвидени в тези документи, въз основа на посочени от него единични цени и количества;

15. При изпълнение на задълженията си по договора да спазва следните принципи – професионална компетентност, конфиденциалност, почтеност и отговорност;

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. при качествено, добросъвестно и в срок изпълнение на този договор да получи от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** уговореното възнаграждение, при условията, в размера и сроковете на този договор;
2. да изисква от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемането на изпълнената съгласно клаузите на този договор задача;
3. да изисква от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие и информация за изпълнение на този договор.

РАЗДЕЛ VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да приеме изпълнението на този договор, съответстващо на изискванията заложи в Техническата спецификация - Приложение №1 към настоящия договор.
2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в договора.
3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като предоставя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цялата необходима информация за изпълнение на договора.
4. Да упражнява чрез свои представители контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни възложените дейности по чл. 1, ал. 1 от настоящия договор в уговорените срокове, без недостатъци и отклонение от уговореното в условията на настоящия договор и Техническата спецификация, Приложение №1 към настоящия договор.
2. Да получи точно и качествено изпълнение на предмета на договора;
3. Да получава информация за хода на изпълнението на този договор.
4. Да дава указания на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, чрез упълномощените от него лица, които са задължителни за него, по повод изпълнението на възложените дейности и да изисква тяхното доработване и др. в случаите, когато същите са непълни, не съответстват на изискванията му и не са постигнати резултатите за проследяване на изпълнението.
5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност за действията и/или бездействията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат, на които са настъпили вреди за трети лица при изпълнение на договора.

РАЗДЕЛ VII. РЕД И НАЧИНИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО


Този документ е създаден в рамките на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ПП „Врачански балкан” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

**О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А
„О К О Л Н А С Р Е Д А 2 0 0 7 – 2 0 1 3 г.”**

Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR - 5113326-C-005 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във вашето бъдеще!



Решения за



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението по договора със съставянето на двустранен приемо-предавателен протокол и Акт образец 19 за реално извършени СМР, подписани за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** – от Директор Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан”, а за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – от изпълнителя, лице, представляващо изпълнителя или упълномощено от него лице, както следва:

1. Приема без забележки извършената работа и разпорежда съответното плащане, когато са постигнати качествено и в срок договорените крайни резултати.
2. Отказва приемането на извършеното, когато има несъответствия на изпълнението с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, до отстраняването им от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в протокола, в който се посочва и подходящ срок за отстраняването им за негова сметка.

Чл. 12. Приемо-предавателният протокол се изготвя от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в два екземпляра.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приеме извършените дейности по чл. 1, ал. 1 от договора, или на част от тях, ако те не съответстват на неговите изисквания и не могат да бъдат коригирани в съответствие с указанията му и действащите правила на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, както и да не плати разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по изпълнението на този договор, които са недопустими за финансиране по Европейския фонд за регионално развитие и Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

РАЗДЕЛ VIII. ОТГОВОРНОСТ, САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 14 (1) За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи неустойка в размер на 1 % на ден върху стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение, но не повече от 20% (двадесет процента) от стойността на неизпълнението. Неизпълнение е налице и в случаите на чл. 11, т. 2 от договора

(2) При пълно неизпълнение на настоящия договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи окончателно плащане на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да възстанови по сметката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** усвоения аванс и дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет процента) от стойността на договора. Пълно неизпълнение е налице и когато и в срока по чл. 11, т. 2 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не отстрани направените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** забележки.


(3) При частично неизпълнение или частично некачествено изпълнение (под некачествено изпълнение се има предвид изпълнение, което не е в съответствие с изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** посочени в техническата спецификация към указанията за участие), в случай, че в срока по чл. 11, т. 2 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не отстрани констатираните от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** забележки, то **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи плащане, в размер, съобразно стойността на неизпълнените или некачествено изпълнените работи. В тези случаи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет процента) от стойността на неизпълнените или некачествено изпълнените работи.

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А
„О К О Л Н А С Р Е Д А 2 0 0 7 – 2 0 1 3 г.“

Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR - 5113326-C-005 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във вашето бъдеще!



Решения за



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013

(4) Всяка страна има право да развали настоящия договор с двуседмично писмено предизвестие при забавено, частично, лошо или пълно неизпълнение на ответната страна и да търси обезщетение за нанесените вреди.

(5) Страната, която е понесла вреди, надвишаващи размера на неустойката, може да търси обезщетение по общия исков ред.

(6) Сумите на неустойките по чл. 14, дължими от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се прихващат от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от дължимите суми за окончателно плащане, освен в случаите по ал. 2, когато дължимата неустойка се превежда от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по посочена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** банкова сметка

Чл. 15. За неизпълнението на други задължения по договора, включително при разпространяване на информация, която се отнася до някоя от страните по договора или е била предоставена във връзка с неговото изпълнение, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.2 (нула цяло и две) на сто от цената по договора за всяко констатирано нарушение.

Чл. 16. Субектитеса солидарно отговорни за финансовите задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – Обединение/ консорциум..... вследствие на реализирана отговорност за неизпълнение на задължения по настоящия договор. *(Текстът се вписва, когато изпълнителят е обединение/ консорциум, като в клаузата се изброяват всички участници в обединението/консорциума).* **НЕПРИЛОЖИМО**

РАЗДЕЛ IX. УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17. (1) Договорът се прекратява или разваля в следните случаи:

1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, като страните не си дължат неустойки, но **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** извършените до прекратяването и приети без забележки дейности;
2. Едностранно, с двуседмично писмено предизвестие, ако насрещната страна виновно не изпълнява задълженията си по договора.
3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може едностранно без предизвестие да прекрати сключения договор, когато възникнат обстоятелства водещи до конфликт на интереси или свързаност на лицата.
4. С извършване на договорената работа;
5. Настоящият договор може да бъде развален по реда на чл. 14, ал. 4 или ако Изпълнителят допусне нередност и/или откаже да възстанови получени суми по настоящия договор, заедно с дължимата лихва в следствие от допуснатата нередност.

(2) При прекратяване или разваляне на договора, страните задължително уреждат и финансовите си взаимоотношения.

(3) Страните могат да изменят договора само по изключение, при условията на чл. 43 от ЗОП.

РАЗДЕЛ X. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 18. (1) Гаранционните срокове на изпълнените строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са в съответствие с разпоредбите на Наредба № 2 от 31.07.2003 година за

**О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А
„О К О Л Н А С Р Е Д А 2 0 0 7 – 2 0 1 3 г.”**

Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR - 5113326-C-005 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във вашето бъдеще!



Решения за



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(2) При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в седемдневен срок от установяването им.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се дефекти в гаранционният срок, в 20-дневен срок от получаването на писменото известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като започне работа не по-късно от 5 дни след получаване на известието.

(4) Гаранционните срокове за изпълнените видове СМР по предмета на договора, съгласно Техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са:

№	Вид на дейността	Срок в години
1	СМР	5
2	Апаратура ННи СрН – гаранция от съответния производител	1
3	Метална конструкция на МТТ	5

(5) Всички строителни материали, използвани при реализацията на договора, трябва да бъдат придружени с декларации за съответствие, издадени на база протоколи от изпитване в акредитирана строителна лаборатория, съгласно „Наредбата за съществените изменения към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти”. Качествата на всички вложени материалите се доказват с протоколи и/или сертификати, които се представят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

РАЗДЕЛ XI. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 19. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непредвидено обстоятелство. Някоя от страните не може да се позовава на непредвидено обстоятелство, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непредвиденото обстоятелство.

(2) “Непредвидено обстоятелство” по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

(3) Страната, засегната от непредвидено обстоятелство, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непредвидено обстоятелство.

(4) Докато трае непредвиденото обстоятелство, изпълнението на задължението се спира.

(5) Не може да се позовава на непредвидено обстоятелство онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

(6) Не представлява “непредвидено обстоятелство” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или служители, както и липсата или недостига на парични средства.

РАЗДЕЛ XII. НЕРЕДНОСТИ

Този документ е създаден в рамките на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан””, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и отържданния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ПП „Врачански балкан” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

**О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А
„О К О Л Н А С Р Е Д А 2007 – 2013 г.”**

Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR - 5113326-C-005 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във вашето бъдеще!



Решения за



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013

Чл. 20. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска нередности при изпълнението на договора.

(2) „Нередност е всяко нарушение на разпоредба на правото на Европейския съюз, произтичащо от действие или бездействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, което има или би имало като последица нанасяне на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход в общия бюджет”. Дефиницията е дадена в чл. 106, ал. 1, раздел XVII от Общите условия на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Оперативна Програма „Околна среда 2007-2013 г.” и Дирекция на Природен парк Врачански Балкан”

(3) В случай на нередност, допусната или извършена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, той дължи възстановяването на точния размер на причинената вреда.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възстановяване на неправомерно получени суми, следствие на допусната нередност. Ако сумите не бъдат възстановени в определения от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок, той има право да ги прихване от последващи плащания към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

РАЗДЕЛ XIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. За неуредените с този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 22. Всички спорове, породени от този договор ще се решават чрез преговори, а при непостигане на взаимно съгласие - по съдебен ред.

Чл. 23. Всички плащания по договора ще се извършват по банков път.

Чл. 24. (1). Всяко уведомление, молба или съгласие, изисквано или разрешено от този Договор, трябва да бъде направено в писмена форма, всяко такова уведомление, молба или съгласие се счита за направено, когато е предадено лично на упълномощен представител на страната, към която е насочено, или когато е изпратено на съответната страна с препоръчана поща или телефакс на съответния адрес:

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....

Тел: 02 731 6493

Факс: 02 731 4194

e-mail: zafinans@abv.bg

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан”

Гр. Враца, ул. „Иванка Ботева” № 1

Лице за контакт: инж. Цветан Цветков – Ръководител проект

Тел. 0887792234

Факс: 092 665 473

e-mail: vratchanskybalkan@abv.bg

(2) Всяка една от страните може да промени адреса си и лицата за контакт, като предостави на другата страна уведомление за настъпилата промяна, съгласно разпоредбите на този член. Всяко

**О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А
„О К О Л Н А С Р Е Д А 2007 – 2013 г.”**

Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR - 5113326-C-005 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във вашето бъдеще!



Решения за



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013

съобщение, изпратено на посочените по-горе адреси преди получаване на уведомление за смяна на адреса се счита за надлежно изпратено и получено.

(3) При промяна на посочената информация по чл. 24, ал. 1 съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната, в противен случай всички уведомления и писма изпратени на посочения в договора адрес се считат за редовно получени и при неизпълнение в срок на някое от задълженията си страната не може да се позовава на смяната на адрес или факс.

(4) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените представители на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(5) За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс.

Чл. 25 (1) Във връзка с изпълнението на договора страните се задължават да спазват изискванията за защита на личните данни съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Приложения:

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация;
2. Приложение № 2 – Техническа оферта на изпълнителя.
3. Приложение № 3 – Ценова оферта на изпълнителя.
4. Валидни застрахователни полици (копия, заверени от Изпълнителя), във връзка със застраховането по чл.171 от ЗУТ (по Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството от 2004 г.) и по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДПП «ВРАЧАНСКИ БАЛКАН» :

инж. Николай Петров Ненчев
Директор на ДПП „Врачански Балкан”

Елка Петрова Рангелова –
Гл.счетоводител



УТВЪРЖАВАМ:

ДИРЕКТОР:

(ИНЖ.НИКОЛАЙ НЕПЧЕВ)

Докладна записка за поемане на финансово задължение

От инж. Цветан Маринов Цветков – главен експерт в ДПП «Врачански Балкан» и
Ръководител проект «Изпълнение на дейности по устройство и управление на ПП
«Врачански Балкан» финансиран по ОПОС 2007-2013 по договор DIR 5113326-C-005

ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Предлагам да бъде поето следното финансово задължение:

Във връзка с горесцитирания проект предстои реализацията на дейност 2.2.7.
„Изграждане на трансформатор – трафоност за ПЦ „Врана“. Съгласно разработения
технически проект и количествено-стойностна сметка към него, одобрения бюджетен
опис от УО на ОПОС 2007-2013 максималната стойност за обекта е 25 000 лева без ДДС

Необходимостта от поемане на задължението е:

Във връзка с горесцитирания проект, предстои реализацията на дейност 2.2.7. -
„Изграждане на трансформатор – трафоност за ПЦ „Врана“. МЗ на ОПОС 2007-2013 е
утвърдило годишен график за дейностите за проекта за 2014 год. Този график
предвижда и стартирането на частта от дейност 2.2.7. „Изграждане на посетителски
центрове с контролни горски пунктове“ – Изграждане на трансформатор – трафоност за
ПЦ „Врана. Този трансформатор ще позволява да бъде захранена сградата с
електричество. Трафоноста ще бъде за ползване от ДПП „Врачански Балкан“.

За дейността има разработен и съгласуван технически проект, има изготвен ПУП и
одобрен проект. За обекта е необходимо да бъде сключен и договор с лицензиран
консултант - Строителен надзор.

В предвид стойността на разхода одобрен от финансиращия орган, както и липса на
дейност със сходен характер за 2014 год, финансирана чрез бюджета или външно
финансиране, предлагам това задължение да бъде поето след като бъдат събрани оферти
по реда на Глава 8-а от ЗОП, избран изпълнител и сключен договор. За целта прилагам и
проектодокументацията (вкл. техническа спецификация, консултирана от инж. Володя
Найденев – електроинженер), съгласувана от ИАГ за утвърждаване от Ваша страна и
задействие на процедурата.

01.10.2014 год.

Подпис:

(Ц Цветков)

Приложение № 1
УТВЪРДИЛ
(инж. Н. Пенчев)

Техническа спецификация

I. Задължения на изпълнителя

1. ТЕХНИЧЕСКА РАЗРАБОТКА

Настоящото задание обхваща кабелна линия 20 kV с кабел тип САХЕк/ВН/3x1x50 мм² - 20 kV за захранване на новото МТТ за нуждите на обекта и компоновка на МТТ.

1.1 Кабелна линия 20 kV

Захранването на новия МТТ ще се изпълни с кабелна линия СрН от съществуващия ВЕ „Вола“. МТТ ще бъде 63 kVA - /20/0.4 kV и ще се монтира на фундамент на границата на имота на Възложителя. Разстоянието от СРС до МТТ е 22 м и има пряка видимост между тях.

Присъединяването на кабелната линия към въздушния електропровод ще стане чрез кабелна глава за външен монтаж, металоокисни вентилни отводи Rayhem - HAD 24/еквивалент и РОМЗК 20/200 А . Пред РОМЗк да се монтират сигнализатори за земно и късо съединение LineTroll 110E/еквивалент . Кабелната линия ще се изпълни с кабел САХЕк(ВН)П 3 x 1 x 50 мм². Кабелът е избран по допустимо продължително нагряване и по термична устойчивост. Същият ще бъде положен под пътя на дълбочина 1,30 м, като ще бъде изтеглен в обсадна PVC тръба 140/4,1

На височина 2,5 м над терена ще бъде изтеглен в метална предпазна тръба ф 140 мм.

Трасето на кабелната линия по цялата си дължина има сервитут за обслужване и ремонт по 2 м от двете страни съгласно Наредба 16/2004 г. Сервитутите на паралелно положени кабели могат да се припокриват.

2. БХТПБ

В процеса на работа на обекта е възможно да възникнат аварийни ситуации, като например срутване на изкоп, прекъсване целостта на кабел и други.

В процеса на експлоатация на обекта е възможно поражение от електрически ток при докосване да оголени тоководещи части, до метални части, които нормално да не са под напрежение при пробив в изолацията на кабелите или къси съединения.

С оглед неутрализиране на споменатите по-горе опасности, за осигуряване на

безопасност и хигиена на труда, както и на противопожарната безопасност и експлоатация на сградата са взети следните мерки:

-при изкопните работи за кабелната мрежа всички изкопи трябва да се укрепят, да се постави временно ограждане, ограничаващо обсега на действие на строителните механизми и на мястото на работата трябва да бъдат поставени предупредителни знаци. Всички кабели ще се изтеглят при температура на околната среда над 5 °С.

-всички електрически съоръжения ще бъдат обезопасени, като нетоководещите им метални части ще се заземят. Всички електрически консуматори се предпазват от претоварвания и къси съединения посредством автоматичните предпазители, избрани според товара.

Независимо от всички предвидени обезопасителни средства експлоатационният персонал следва да бъде подготвен, квалифициран и да спазва най-строго ПТБ и ПТЕ при експлоатация на електрическите уреди, както и специалните инструкции за тази цел. При предаване на обекта за експлоатация трябва да бъдат предадени на персонала необходимите инструкции, както и предпазни съоръжения, като гумени ръкавици, диелектрични килимчета и т.н.

3. МЕТАЛНО КОМПЛЕКТНО ТАБЛО-ТРАНСФОРМАТОР тип МТТ 20/0,4 кV, 63 kVA

3.1. МЕТАЛЕН КОРПУС

МТТ се изпълнява от лека метална конструкция и ограждащи стени от трудно горим материал. При изпълнението му да не се използват материали, застрашаващи здравето и живота на хората и да не замърсява околната среда. Съоръжението да отговаря на изискванията на Наредба Из-1971 /29.10.2009, Обн. ДВ. бр.96 от 4 Декември 2009г., попр. ДВ. бр.17 от 2 Март 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 27 Август 2013г .

Вратите са с тристранно затварящи брави с възможност за монтаж на секретен патрон.

Пред трансформатора да има монтирана предпазна мрежа, на която е изпълнена механична блокировка, не позволяваща отварянето ѝ, без да е изключен и заземен РОМЗк. – показана е на чертеж 3/8.

Вентилационните решетки да са защитени от проникването на птици, гризачи и влечуги и не позволяват проникване с тел или друго приспособление до части под напрежение

Съоръжението да е окомплектовано с табло НН, изпълнено съгласно еднолинейната схема и трансформатор с мощност 63 кVA.

Съоръжението ще бъде монтирано на бетонен фундамент.

3.2. ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

Разположението на ел. оборудването на МТТ да е съгласно схемата, представена от Възложителя и е показано на приложените чертежи.

Ел. връзката между отделните елементи да се изпълнява съгласно приложената еднолинейна принципна схема.

Присъединяването на МТТ на страна СрН е кабелно :

Основното електрообзавеждане на МТТ е:

1. високоволтови предпазители СрН с номинален ток, съответстващ на номиналния ток на страна СрН на трансформатора;
2. трансформатор 63 кVA;
3. разпределително табло ПН - оборудвано е с главен автоматичен прекъсвач 100/80A: обособена секция "мерене" за монтаж на трифазен директен електромер с възможност за заключване и пломбиране. Линията от трафомашината до главния прекъсвач е оразмерена за трансформатор ТМ 63 кVA и е изпълнена с проводник СВТ 4x35 mm². Изводът е един и е защитен с автоматичен прекъсвач 100/80 А.

Всички съоръжения да са заземени чрез общ вътрешен заземителен контур. Заземителният контур е изпълнен съгласно изискванията на Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии и Наредба № 9 за техническата експлоатация на електрически мрежи и централи. Между корпуса и вратите, както и между корпуса и всички отделящи се части на таблата има електрическа връзка чрез гъвкав заземителен проводник. От нулевата шина на ПН до заземителя има и допълнителен самостоятелен спусък.

Предвидено е място за присъединяване на вътрешния към външния заземителен контур.

3.3. ТРАНСПОРТ И ОПАКОВКА

Предвижда съответното сигурно фиксиране и закрепване на съоръжението върху транспортното средство чрез транспортни колани и др.

След завършване на монтажа на съоръженията се проверяват техническите данни на апаратите, комплектуването и качеството на монтажа чрез измерване с универсални измервателни уреди от акредитирана лаборатория.

Пускането на трафопоста в експлоатация ще става само след успешно провеждане на предпусковите изпитания на отделните му елементи съгласно нормативната уредба.

При изпълнение на обекта е задължително спазването на действащите към момента на изпълнението им разпоредби, предписания, правилници и стандартни норми, валидни за този вид строително-монтажни работи.

3.4. БЕЗОПАСНОСТ, ХИГИЕНА НА ТРУДА И ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Технологичния процес е трансформиране на ел.енергия от по-високо на по-ниско напрежение.

Съдържанието на мероприятията по БХТПБ е разработено по следната номенклатура на факторите:

- обезопасяване на производственото оборудване;
- изкуствено осветление;
- полета и лъчения
- пожарна безопасност.

При разработката на част БХТПБ са спазени изискванията на следните действащи нормативни документи:

- Инструкция за обема и съдържанието на част БХТПБ към проектите;
- Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;
- Наредба Из-1971 /29.10.2009, Обн. ДВ. бр.96 от 4 Декември 2009г., попр. ДВ. бр.17 от 2 Март 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 27 Август 2013г .
- БДС EN 12464-1 "Светлина и осветление. Осветление на работните места"

А. Обезопасяване на производственото оборудване

Предвидени са следните защитни мероприятия срещу недопустими високи допирни напрежения:

а) срещу директен допир - всички тоководещи части, разположени на достъпна височина са оградени:

б) срещу индиректен допир

- зануляване – занулени са всички метални нетоководещи части на съоръженията, металните корпуси на осветителните тела, корпуса на ел.таблото и монофазните контакти тип "Шуко";
- заземяване - към заземителната инсталация ще се свържат: звездният център на трансформатора, нулевата шина на ел.таблото и всички метални нетоководещи части - конзоли, стоманени конструкции, вентилационни решетки и т.н. **Общото преходно съпротивление на заземителният контур не трябва да надвишава 10 ома;**

в) блокировки – Предвидена е и блокировка между РЛЗ на РОМЗк, монтиран на стълба и вратата пред трансформатора, която не позволява отварянето ѝ, без да е изключен и заземен разединителя на стълба. Монтирането на ключалката на РЛЗ е съгласно приложения детайл.

г) предпазни средства - на предпазната мрежа пред трансформатора, на вратите и ТНН са поставени предупредителни табели.

Б. Изкуствено осветление

Предвидено е осветление на МКТТ, изпълнено с противовлажно осветително тяло.

В. Полета и лъчения

Трансформаторите предизвикват електромагнитни полета, поради което за избягване

вредното им влияние същите се монтират в самостоятелни помещения и в проекта са спазени изискванията за отстояния и габарити.

Г. Пожарна безопасност

Класът на функционална пожарната опасност съгласно чл. 8 ал. 1 таблица 1 от Наредба № 13-1971, МТТ е от клас Ф5, подклас Ф5.1 - производствено съоръжение съгласно чл.137 от ЗУТ.

Категорията на пожарна опасност в зависимост от пожаро- и взривоопасните свойства на използваните вещества и продукти съгласно чл. 8 ал. 2 таблица 2 от Наредба № 13-1971 се определя от категорията на трафокилията - Ф5В (течности с пламна температура по-висока от 55 °С). Пламната температура на трансформаторното масло е 140°С.

Вратите на разпределителните уредби се отварят навън.

Д. Опазване и възпроизводство на околната среда

Предметът на настоящата проектна разработка - МТТ не застрашават екологичното равновесие на природната среда. Трансформаторите са източници на електромагнитни полета, но тяхното вредно влияние върху хора, животни и съоръжения е избегнато чрез спазване на необходимите габаритни отстояния.

Е. Преди въвеждане в експлоатация:

Трансформаторът да се застопори на релсите.

Да се провери:

- токовата връзка на силовите и оперативни вериги;
- закрепването на всички апарати и съоръжения;
- притягането на заземителните болтове на всички съоръжения;

Да се измери:

- съпротивлението на изолацията на страна СрН и на страна НН;
- съпротивлението на изолацията на кабелите СрН и НН;
- преходното съпротивление на заземителния контур;

След въвеждане в експлоатация:

- да се извършва периодични проверки и почистване на съоръженията в срокове, определени със вътрешни инструкции;
- ежегодно да се извършва измерване на преходното съпротивление на заземителния контур;
- периодично, в срокове, определени съгласно изискванията на Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането да се извършва измерване на изолационното съпротивление;

4. ООС

По време на изпълнение на кабелната линия да не се нарушава равновесието на околната среда и не се унищожават защитавани от закона биологични видове и

уникални природни обекти. В процеса на експлоатация на кабелна линия да не се продуцират вредни за околната среда електромагнитни лъчения и не се отделят вредни и отровни газове.

Кабелите да не замърсяват околната среда и не оказват вредно влияние върху хората.

5. ШУМ И ВИБРАЦИИ


В съпроводителната документация (ръководства за обслужване) за работно оборудване да се посочват технически данни за нивата на шума и вибрациите и допълнителни мероприятия за намаляване на вредните им въздействия.

Електрическите съоръжения и инсталации, които ще се монтират в обекта да не създават шум и вибрации извън нормите, чиито гранични стойности са регламентирани в Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум.

За обекта има разработен технически проект и издадено строително разрешение.

Документацията е на разположение на участниците и се предоставя безплатно.

II. Прогнозна стойност на поръчката – 25 000 лв. без вкл. ДДС.


Изготвил:

(Ц. Цветков)

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”**

Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR - 5113326-C-005 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във вашето бъдеще!



Решения за



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013

Образец № 1


До
Дирекция на
Природен парк „Врачански Балкан”
гр. Враца
ул. „Иванка Ботева” № 1

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 „а” ЧЛ. 101А И СЛЕДВ. ОТ ЗОП ЗА СМР С ПРЕДМЕТ: „Изграждане на електрически трансформатор (трафопост)”, по проект № DIR-5113326-10-108 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”, финансиран с Договор № DIR-5113326-C-005 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”, по проект № DIR-5113326-10-108 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”, финансиран с Договор № DIR-5113326-C-005 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:	
Наименование на участника Седалище и адрес на управление: <ul style="list-style-type: none">• Страна, код, град, община• Квартал, ул., №,• Телефон, факс,• E-mail:	КОНТРАГЕНТ 35 ЕООД РБългария 6000, гр. Стара Загора, общ. Стара Загора Ж.к. Индустиален, ул. Индустиална 02/931-0473, 02/931-4184 sofiasales@contragent.com
Единен идентификационен код	833 055 130
БУЛСТАТ	833 055 130
Инд. № по ЗДДС	BG 833 055 130
Банкови сметки Обслужваща банка <ul style="list-style-type: none">• Град, клон, офис• Титуляр на сметката• Банкова сметка (IBAN)• Банков код (BIC)	„Банка ДСК“ ЕАД – ЦУ гр. София „КОНТРАГЕНТ 35“ ЕООД BG42STSA93000017614049 STSABGSF
Данни на участника /законния представител/ пълномощника: <ul style="list-style-type: none">• Трите имена	инж. Георги Митев Георгиев

Този документ е създаден в рамките на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан” който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. За цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ПП „Врачански Балкан” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”

Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR - 5113326-C-005 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във вашето бъдеще!



Решения за



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013

• Л.к. №, дата, изд. от, ЕГН	Л.к. № 645006308, издадена на 08.01.2014 г. от МВР – София, ЕГН 7104211749
• Длъжност	Управител, офис гр. София
• Телефон / факс / e-mail:	02/931-0473, 02/931-4184, sofiasales@contragent.com

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в процедура за избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП с горепосочения предмет и сме готови да я изпълним изцяло в съответствие с изискванията на възложителя и при условията, обявени в поканата и приети от нас. Декларираме, че сме запознати с условията в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП.

2. Ако бъдем избрани за изпълнител, поемаме ангажимент да изпълним дейностите, предмет на настоящата поръчка в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на подписването на акт Образец 2 за откриване на строителната площадка.

3. Предложение за изпълнение на поръчката – В случай, че бъдем избрани за изпълнител ще извършим следното:

Всички необходими дейности, съгласно потвърденото с подпис и печат приложение № 1 – Техническа спецификация

/моля попълнете тук/

Забележка:


Участниците описват подробно дейностите, които ще осъществят във връзка с изпълнение на поръчката.

4. Предлагаме следните гаранционни срокове по видове работи (*попълват се от участника*):

№	Вид на дейността	Срок в години
1	СМР	5 години
2	За апаратура НН и СрН – гаранция от съответния производител	1 година
3	Метална конструкция на МТТ	5 години

Участниците следва да се съобразят с минималните гаранционни срокове за видовете работа в обхвата на обекта.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан” който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Отговорност за съдържанието на документа се носи от ПП „Врачански балкан” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.




**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”**

Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR - 5113326-C-005 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във вашето бъдеще!



Решения за



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013

Участниците могат да посочат еднакъв за всички видове работи гаранционен срок или различен за различните видове.

Групирането на видовете работи в съответствие с НАРЕДБА № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти се извършва от участника при стриктно спазване на номенклатурата на чл. 20, ал. 4 от Наредба 2 от 31 юли 2003 г.

(в случай, че участникът предложи гаранционни срокове под минималните, определени в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, то той ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура; Възложителят ще приеме предложени гаранционни срокове до два пъти над минимално определените в Наредбата).

5. Декларираме, че при изпълнение на поръчката ~~ще ползваме~~ / няма да ползваме (ненужното се зачертава) подизпълнители:

Подизпълнител избройте имената и адресите на подизпълнителите	Видове работи, които ще изпълнява посочете кои дейности от общата поръчка ще изпълнява	Дял в проценти (%) от общата стойност на обекта на поръчка, който ще бъде изпълнен от подизпълнителя


**Таблицата се попълва само в случай, че участникът ще ползва подизпълнители.*

6. В случай, че бъдем определени за изпълнител при сключване на договора ще представим документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, както и декларация ~~относно липсата на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 / наличието на обстоятелствата по чл. 4~~ (ненужното се зачертава) от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Приложения:

1. Списък (свободен формат на текстово оформяне) на изпълненото строителство през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, сходно с предмета на поръчката - съгласно изискванията посочени в указанията за участие в публичната процедура.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ПП „Врачански балкан” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”

Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR - 5113326-C-005 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във вашето бъдеще!



Решения за



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013

2. Копие от Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от III група, строежи от енергийната инфраструктура от I до III категория, съгласно ЗУТ, придружено с валиден талон по чл.23, ал.1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС или декларация за наличието на такава регистрация издадена от компетентните органи съгласно съответния национален закон,

Дата: 15.10.2014 г.

Име и фамилия: инж. Георги Георгиев

Длъжност: Управител

Подпис и печат: _____




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“

Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR - 5113326-C-005 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във вашето бъдеще!



Решения за



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013

Образец № 2

До
Дирекция на
Природен парк „Врачански Балкан“
гр. Враца
ул. „Иванка Ботева“ № 1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 „а“ ЧЛ. 101А И СЛЕДВ. ОТ ЗОП ЗА СМР С ПРЕДМЕТ: „Изграждане на електрически трансформатор (трафопост)“, по проект № DIR-5113326-10-108 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан“, финансиран с Договор № DIR-5113326-C-005 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“, по проект № DIR-5113326-10-108 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан“, финансиран с Договор № DIR-5113326-C-005 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:

Наименование на участника	„КОНТРАГЕНТ 35“ ЕООД
Седелище и адрес на управление:	
• Страна, код, град, община	РБългария 6000, гр. Стара Загора, общ. Стара Загора
• Квартал, ул., №,	Ж.к. Индустиален, ул. Индустиална
• Телефон, факс,	02/931-0473, 02/931-4184
• E-mail:	sofiasales@contragent.com
Единен идентификационен код	833 055 130
БУЛСТАТ	833 055 130
Инд. № по ЗДДС	BG 833 055 130
Банкови сметки	
Обслужваща банка	„Банка ДСК“ ЕАД – ЦУ
• Град, клон, офис	гр. София
• Титуляр на сметката	„КОНТРАГЕНТ 35“ ЕООД
• Банкова сметка (IBAN)	BG425715343000017614049
• Банков код (BIC)	STSA BG33
Данни на участника /законния представител/ пълномощника:	
• Трите имена	инж. Георги Милев Георгиев

Този документ е създаден в рамките на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан““, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ПП „Врачански Балкан“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”**

Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR - 5113326-C-005 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във вашето бъдеще!



Решения за



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013

<ul style="list-style-type: none"> • Л.к. №, дата, изд. от, ЕГН • Длъжност • Телефон / факс / e-mail: 	Л.к. № 645006308, издадена на 08.01.2014 г. от МВР София, ЕГН 7104211749 Управител, офис гр. София 02/931-0473, 02/931-4184, sofiasales@contragent.com
--	---

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в процедура за избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП с горепосочения предмет и сме готови да я изпълним изцяло в съответствие с изискванията на възложителя и при условията, обявени в поканата и приети от нас. Декларираме, че сме запознати с условията в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП.

2. Ценово предложение - предлагаме следната цена за извършване на дейностите, предмет на настоящата поръчка:

Общата цена на нашата оферта възлиза на:

23162,00 лева без включен ДДС

/словом: двадесет и три хиляди сто шестдесет и два лева /

Като предлаганата цена без ДДС е формирана по следния начин:

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Позиция	Описание	Мярка	Количество	Ед. цена (лева) без ДДС	Обща цена (лева) без ДДС
1	2	3	4	5	6
1	Доставка и монтаж сигнализатори за земно и късо съединение LineTroll 110E/еквивалент	бр	3	431.00	1293.00
2	Направа, двукратно боядисване и монтаж на конзола за закрепване на вентилни отводи	бр	1	55.00	55.00
3	Доставка и монтаж вентилни отводи Rayhem - HAD 24 /еквивалент	к-т	1	330.00	330.00
4	Направа, двукратно боядисване и монтаж на конзола за закрепване на отводи PROMZK 20/200A	бр	3	480.00	1440.00


Този документ е създаден в рамките на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан””, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ПП „Врачански Балкан” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“**

Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR - 5113326-C-005 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във вашето бъдеще!



Решения за



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013

	Доставка и монтаж РОМЗК 20/200 А	бр	1	1270.00	1270.00
	Доставка и монтаж РЛЗ-20	бр	2	85.00	170.00
5	Доставка и монтаж на помощен изолатор ИНК-20	бр	3	44.00	132.00
6	Доставка и монтаж тръба стоманена газова ф 140 към СРС	м	3	31.00	93.00
7	Заземление на СРС и елементи към него с поцинкована шина 40/4 мм	м	20	6.20	124.00
8	Направа заземление с 2 кола L63/63/6 с L=1,50м	компл	2	120.00	240.00
9	Трасиране на кабелна линия	м	25	1.50	37.50
10	Трасиране местоположение МТТ	бр.т	4	10.00	40.00
11	Направа изкоп 1,1/0,5 със зариване и трамбоване	м	10	11.50	115.00
12	Подготовка подложката за кабел	м	10	4.30	43.00
13	Доставка и изтегляне с хоризонтален сондаж на PVC тръба ф 140/4,1 мм	м	15	6.20	93.00
14	Доставка кабел САХЕк(ВН)П 1x50 мм ²	м	120	8.90	1068.00
15	Изтегляне в тръба кабел САХЕк(ВН)П 1x50 мм ²	м	54	2.20	118.80
16	Полагане в изкоп кабел САХЕк(ВН)П 1x50 мм ²	м	30	2.20	66.00
17	Полагане кабел по стълба	м	36	2.20	79.20
18	Суха разделка на кабел САХЕк(ВН)П 1x50 мм ²	бр	2	10.50	21.00
19	Доставка и монтаж на кабелна глава за закрит монтаж	компл	1	250.00	250.00
20	Доставка и монтаж на кабелна глава за открит монтаж	компл	1	310.00	310.00
21	Доставка и монтаж на релери	бр	3	25.00	75.00
22	Направа фундамент за МТТ по конструктивен проект	бр	1	950.00	950.00
23	Доставка и монтаж на МТТ 1x63 kVA, 20/0.4 kV	бр	1	11050.00	11050.00
24	Направа на изкоп 0,8/0,4м	бр	15	11.50	172.50
25	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм в изкоп	м	20	6.20	124.00
26	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм открито по стена вътре в МТТ	м	6	6.20	37.20
27	Доставка и направа на заземление с 2 кола от L63/63/6мм-1.5м	компл	2	120.00	240.00
28	Изпитване на кабел с повишено напрежение	бр	3	30.00	90.00
29	Измерване заземление	бр	4	50.00	200.00




Този документ е създаден в рамките на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан““, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие от Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ПП „Врачански Балкан“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.“**

Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR - 5113326-C-005 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ИП „Врачански Балкан“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във вашето бъдеще!



Решения за



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013

32	Изпитване на трансформатор	бр	1	250.00	250.00
33	Извозване на строителни отпадъци	м3	3	60.00	180.00
34	Заснемане на кабелна линия по чл. 52 от геодезист	м	20	20.00	400.00
36	Доставка изолираща шанга за поставяне на преносими заземители	бр	1	108.00	108.00
37	Доставка изолираща оперативна шанга	бр	1	108.00	108.00
38	Доставка указател за напрежение 20 kV	бр	1	440.00	440.00
39	Доставка преносими заземители за НН	бр	2	210.00	420.00
40	Доставка преносими заземители за СрН	бр	2	200.00	400.00
41	Доставка предпазни табели	компл	4	22.00	88.00
42	Доставка диелектрични ръкавици с изпитване	чифт	2	56.00	112.00
43	Доставка диелектрични боти с изпитване	чифт	1	70.00	70.00
44	Доставка диелектрични килимчета с изпитване	бр	1	28.00	28.00
45	Доставка прахов пожарогасител 6 кг, 1 ABC за строителния фургон	бр	1	42.00	42.00
46	Доставка пожарогасители с CO2 5 кг за БКТП	бр	1	115.00	115.00
47	Доставка прахови пожарогасители от 12кг, ВС. За БКТП	бр	1	73.80	73.80
Сума СМР в лева без ДДС				23162.00	
20% ДДС				4632.40	
Сума СМР в лева с ДДС				27794.40	

В случай, че е налице разлика в сборът между единичните цени и общата цена за изпълнение на поръчката, за верни ще се приемат единичните цени.

Декларирам, че настоящото ценово предложение включва всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката, командировъчни за персонала на изпълнителя и др.

3. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, за срок от 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

Дата: 15.10.2014 г.

Име и фамилия: инж. Георги Георгиев
Длъжност: Управител, Институт, София
Подпис и печат



Този документ е създаден в рамките на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ИП „Врачански Балкан““, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ИП „Врачански Балкан“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Трудова злополука



ЗАД „БУАСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ на основание писмено предложение за сключване на застраховка и срещу платена застрахователна премия приема да обезщети Застрахования или трето ползващо се лице при настъпване на застрахователно събитие в рамките на застрахователния срок, до размера на застрахователните суми, съгласно условията на тази полица.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 360714110000067

Срок на застраховката от **000022102014** до **235921102015**
час минути ден месец година час минути ден месец година

Застраховач: "КОНТРАГЕНТ 35" ЕООД ЕГН:БИК 833055130

Адрес (седалище на дружеството по регистрацията)
 ПК 6000 Град/село Стара Загора Община Стара Загора Област Стара Загора
 Ж.к. ул. №, вх. вх. от кв. "Индустириален", ул. "Индустириална" Тел./мобилен e-mail
 Лице за контакт Станчо Иванов Пантов Тел./мобилен e-mail

Адрес за кореспонденция (адресът се ползва при условие, че е различен от този на дружеството)
 ПК 6000 Град/село Стара Загора Община Стара Загора Област Стара Загора
 Ж.к. ул. №, вх. вх. от кв. "Индустириален" Тел./мобилен e-mail

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:

- Смърт на застрахованото лице в резултат на трудова злополука.
- Трайно намалена работоспособност в резултат на трудова злополука.
- Временна неработоспособност в резултат на трудова злополука:
 - над 10 до 30 календарни дни включително - 3%;
 - над 30 до 60 календарни дни включително - 5%;
 - над 60 до 120 календарни дни включително - 7%;
 - над 121 календарни дни - 10%.

Валута по полицата: **BGN**

Категории персонал, длъжности и професии	Общ брой застраховани лица	Обща застрахователна сума	Обща застрахователна премия
Работници и служители, съгл. приложен списък	29	1 155 708.00	346.71

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:

ОБЩО ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ 346.71

Данък върху застрахователната премия (ДЗП) 2% 6.93

ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: триста петдесет и три и 0.64 лева **353.64**
Словом

ПЛАЩАНЕ: В БРОЙ ПО БАНКОВ ПЪТ

ЕДНОКРАТНО РАЗСРОЧЕНО НА ВНОСКИ

1 вноски 2 вноски 3 вноски 4 вноски

При разсрочено плащане на застрахователната премия, разсрочените вноски се плащат в срока, уговорен в застрахователния договор. В случай, че Застрахованият закъснее с плащането на съответната вноски и това закъснение продължи повече от 15 дни след датата на пажежа, покритието по настоящата полица се счита за прекратено, а при настъпило застрахователно събитие Застрахователят не дължи обезщетение. Настоящото се счита за писмено предупреждение по смисъла на Кодекса за застраховането.

Дата на пажеж	1 вноски	2 вноски	3 вноски	4 вноски
Застрахователна премия	346.71			
2% ДЗП	6.93			
ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА	353.64			

БЕЛЕЖИ ПРИЛОЖЕНИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗАСТРАХОВАЩИЯ: Получих и съм запознат с Общите условия на ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА "ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА" и ги приемам. Декларирам, че посочените данни и информация са точни и пълни. Давам съгласието си предоставените от мен лични данни за застрахователна полица да бъдат съхранявани и обработвани от ЗАД "БУАСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" по смисъла на ЗЗЛД, както и да бъдат използвани при необходимост за кореспонденция с мен във връзка с този или други, предоставяни от дружеството застрахователни продукти.

Сключена на: 000022102014 гр./с. Стара Загора 8374 100

За ЗАСТРАХОВАЩИЯ: *Ай Еф Си Груп ЕООД*

За ЗАД "БУАСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП": *Ай Еф Си Груп ЕООД*

Стара Загора кв. Трите чучура 21, вх. Б, ап.

ВАРНО С ОПРИТЕЛНА

ЗАД "БУАСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" в качеството си на задължителен осигурител на лични данни, вкл. лични данни, които са предмет на защита по ЗЗЛД, има право да обработва личните данни и може да поискате плащане при наличие на данни, които не са предмет на защита по ЗЗЛД. Вие имате право да поискате да получите плащане при наличие на данни, които не са предмет на защита по ЗЗЛД.

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН СЕРТИФИКАТ

към задължителна застраховка
„Трудова злополука“
№ 3607141100000067

Застрахователно акционерно дружество „БУАСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, със седалище и адрес на управление - 1000 София, пл. „Позитано“ № 5, регистрирано по ф.д. № 2710/92г., с разрешение за извършване на застрахователна дейност № 11/16.07.1998 год., в потвърждение на валидността на горепосочената полица и в изпълнение на нормативната уредба, регламентираща задължителна застраховка „Трудова злополука“, удостоверява следното:

Застраховач: «КОНПРАЧЕНП 35» ЕООД, СЛ.ЗАГОРА

Предмет на дейност ТЪРГОВИЯ С ЕЛ.ОБОРУДВАНЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

Застраховани лица: Работниците по сключен трудов договор със Застраховачия, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятието, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната.

Застрахователна сума: Седемкратния размер на годишната брутна работна заплата.

Покрити рискове: 1. Смърт на застрахованото лице в резултат на трудова злополука.
2. Трайно намалена работоспособност в резултат на трудова злополука.
3. Временна неработоспособност в резултат на трудова злополука.

Срок на застраховката: От 22-10-2014г. до 21-10-2015г.

Стара Загора, 22-10-2014г
/място и дата на издаване/

От името на ЗАД „БУАСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА

№ 14 570 1317 А 0000468765

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: "КОНТРАГЕНТ 35" ЕООД 833055130

гр. СТАРА ЗАГОРА жк.ИНДУСТРИАЛЕН ул.ИНДУСТРИАЛНА

(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/булевар, датчел №)

Представяван от: Станчо Иванов Пантов - управител

(трите имена, длъжност)

Професионална дейност:

 Проектант

 Консултант А

 Консултант Б

 Строител

 Лице, упражняващо строителен надзор

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

 Лице, упражняващо технически контрол

Застрахователно покритие:

 Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ

 Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал. 1 от ЗУТ

Строителен обект:

(само за Клауза Б)

Лимити на отговорност (в лева)	Дейност 1: Строител	Дейност 2:	Дейност 3:
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	100000		
- лимит за имуществени вреди			
- лимит за немуществени вреди			
- лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	200 000		

Самоучастие на застрахования: няма

Срок на застраховката: 12 месеца от 00,00 часа на 30,10,2014г. год. до 24,00 часа на 29,10,2015г. год.

Ретроактивна дата: 15,12,2012 г. год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00,00 часа на деня, следващ поставянето на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Дължима застрахователна премия: 200 лева. 2% ЗДЗП : 4 лева ; Общо дължима премия: 204 лева

словом: Двеста и четири лева

 Начин на плащане: еднократно разсрочено

лева на год.

лева на год.

Специални условия:

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицията. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24,00 часа на петнадесетия ден от датата на надбягва на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 29,10,2014 год. гр. София

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Допълнителни и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: "Стар Инс ЗБ" ООД - 10090030

(трите имена, адрес, код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

Застрахован:

(подпис и печат)

Централно у-ние: 1000 София, ул. "Стефан Караджа" 2, тел:факс: 35529841940 011 444 5000; АТ 121076903, дан. № 1220093049

