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Образец № 2

До 

Дирекция на 

Природен парк „Врачански Балкан”

гр. Враца

ул. „Иванка Ботева” № 1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 „а” ЧЛ. 101А И СЛЕДВ. ОТ ЗОП ЗА СМР С ПРЕДМЕТ: „Изграждане на посетителски център с контролен пункт „Лютиброд”, по проект № DIR-5113326-10-108 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”, финансиран с Договор № DIR–5113326–C-005 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА  2007 – 2013 г.”, по проект № DIR-5113326-10-108 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”, финансиран с Договор № DIR–5113326–C-005 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА  2007 – 2013 г.”

	АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:

	Наименование на участника

Седалище и адрес на управление:

· Страна, код, град, община

· Квартал, ул., №, 

· Телефон, факс, 

· E-mail:
	

	Единен идентификационен код
	

	БУЛСТАТ
	

	Инд. № по ЗДДС
	

	Банкови сметки

Обслужваща банка

· Град, клон, офис

· Титуляр на сметката

· Банкова сметка (IBAN)

· Банков код (BIC)
	

	Данни на участника /законния представител/ пълномощника:

· Трите имена

· Л.к. №, дата, изд. от, ЕГН

· Длъжност

· Телефон / факс / e-mail:
	


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в процедура за избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП с горепосочения предмет и сме готови да я изпълним изцяло в съответствие с изискванията на възложителя и при условията, обявени в поканата и приети от нас. Декларираме, че сме запознати с условията в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. 

2. Ценово предложение – предлагаме следната цена за извършване на дейностите, предмет на настоящата поръчка:

Общата цена на нашата оферта възлиза на: 

............................................ лева без включен ДДС 

/словом: …...............................................………………….../. 

Като предлаганата цена без ДДС е формирана по следния начин:

	ОБЕКТ: 
	Посетителски център в у.п.и. V-608, кв. 53, с. Лютиброд, Община Мездра

	ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДПП "Врачански балкан"

	КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА   СМЕТКА 

	ЧАСТ : АРХИТЕКТУРНА

	
	
	
	
	
	

	№ по ред
	Наименование СМР
	мярка
	К-во
	Единична цена в лева без вкл. ДДС
	Сума в лева без вкл. ДДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	I СМР
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж на OSB с деб.18мм
	м2
	128,70
	
	

	2
	Доставка и полагане на хидроизолационен грунд
	м2
	128,70
	
	

	3
	Доставка и монтаж на хидроизолационна 
мембрана
	м2
	135,00
	
	

	4
	Доставка и монтаж на битумни шиндли 
	м2
	128,70
	
	

	5
	Доставка и монтаж на ъглови и окрайчващи елементи (ленти) от хидроиз. мембрана с цвета на битумните шиндли
	м
	85,10
	
	

	6
	Доставка и монтаж  на челни и окрайчващи дъски 
с ширина  18 см.       
	м
	74,50
	
	

	7
	Доставка и монтаж на надолучна пола  с щирина 50см
	м2
	8,40
	
	

	8
	Доставка и монтаж на безшевни олуци от алуминиева ламарина         
	м
	16,80
	
	

	9
	Доставка и монтаж  на водосборни казанчета 
	бр.
	3
	
	

	10
	Доставка и монтаж   на водосточни тръби                           
	м
	10,30
	
	

	11
	Доставка и монтаж  на дюшеци минерална вата
с об. плътност 50 кг./м3  и деб.12см. 
	м2
	95,50
	
	

	12
	Доставка и монтаж на гипсокартон с деб. 9мм за обшивка на таваните, вкл. шпакловка  
	м2
	88,00
	
	

	13
	Доставка и монтаж  на OSB  с деб.18мм. за ограждащи /външни/ стени   
	м2
	88,50
	
	

	14
	Доставка и монтаж  на дюшеци минерална вата
с об. плътност 50 кг./м3  и деб.12см. за топлоиз. външни стени
	м2
	88,50
	
	

	15
	Доставка и монтаж на гипсокартон с дебелина 12 мм. за вътрешна обшивка на ограждащи стени 
	м2
	78,00
	
	

	16
	Доставка и монтаж на външна дограма по спецификация
	 
	 
	
	

	-
	двойна врата (180/200) прахово боядисана
	бр.
	1
	
	

	-
	витрина (289/300-271) -ал. дограма с прекъснат термомост и стъкопакет, прахово боядисана
	бр.
	1
	
	

	-
	витрина (289/330-301) -ал. дограма с прекъснат термомост и стъкопакет, прахово боядисана
	бр.
	2
	
	

	-
	витрина(291/300-271) -ал. дограма с прекъснат термомост и стъкопакет, прахово боядисана
	бр.
	1
	
	

	-
	витрина(289/270-241) -ал. дограма с прекъснат термомост и стъкопакет, прахово боядисана
	бр.
	1
	
	

	-
	витрина (177/244)  - ал. дограма с прекъснат термомост и стъкопакет, прахово боядисана
	бр.
	1
	
	

	-
	витрина (175/244)  - ал. дограма с прекъснат термомост и стъкопакет, прахово боядисана
	бр.
	1
	
	

	-
	прозорец (140/90) - ал. дограма с прекъснат термомост и стъкопакет, прахово боядисана
	бр.
	1
	
	

	-
	прозорец (75/90) - ал. дограма с прекъснат термомост и стъкопакет, прахово боядисана
	бр.
	1
	
	

	-
	витрина (287-221/327-305) - ал. дограма с прекъснат термомост и стъкопакет, прахово боядисана
	бр.
	1
	
	

	-
	витрина (80/210) - ал. дограма с прекъснат термомост и стъкопакет, прахово боядисана
	бр.
	1
	
	

	17
	Доставка и монтаж на топлоизолация от усилен екструдиран  пеноплистирол  с деб.3 см. по под 
	м2
	85,10
	
	

	18
	Доставка и монтаж  на армирана циментова замазка с деб. 3.5 см.по подове 
	м2
	85,10
	
	

	19
	Доставка и монтаж  на  вътрешни стени – конструкция и гипсокартон с дебелина 1.2см. 
	м2
	56,10
	
	

	20
	Доставка и монтаж  на влагоустойчив гипсокартон
за мокри помещения и котелно 
	м2
	62,20
	
	

	21
	Доставка и монтаж  на гранитогрес-плочи  40/40/0,8см
	м2
	43,85
	
	

	22
	Доставка и монтаж   на теракота –плочи 30/30/0,7см.                 
	м2
	10,80
	
	

	23
	Доставка и монтаж  на ламиниран паркет                             
	м2
	14,40
	
	

	24
	Доставка и монтаж на фаянс 20/25 см. по стени на мокри помещения 
	м2
	42,30
	
	

	25
	Доставка и монтаж  на первази от MDF с вис. 7 см. за пом. застлани с гранитогрес
	м
	26,50
	
	

	26
	Доставка и монтаж на ПВЦ первази за помещения застлани с ламиниран паркет
	м
	18,95
	
	

	27
	Доставка и монтаж  на преходни лайсни от ецван алуминий с ширина 2 см.    
	м
	2,50
	
	

	28
	Двукратно грундиране и боядисване  с латекс на стени и тавани  
	м2
	238,20
	
	

	29
	Доставка и монтаж  на вътрешна дограма по спецификация:
	 
	 
	
	

	-
	двойна врата 150/210 - алум. студен профил с един. стъкло
	бр.
	1
	
	

	-
	врата 90/200  - шпервана
	бр.
	2
	
	

	-
	врата 90/200  - Алум. дограма с лам. плоскост
	бр.
	1
	
	

	-
	врата 70/200 - Алум. дограма с лам. плоскост
	бр.
	1
	
	

	-
	врата 70/200   - шпервана
	бр.
	1
	
	

	30
	Доставка и монтаж на подпрозоречни первази /вътрешни и външни/ 
	м
	31,85
	
	

	 
	II. ФАСАДИ И ПОДХОДИ
	 
	 
	
	

	1
	Доставка и монтаж на армирана циментова замазка с деб. 3 см.за външни стъпала и рампи
	м2
	21,85
	
	

	2
	Доставка и монтаж на плочи 40/40/0,8 см. релефен гранитогрес  за външни стъпала и рампи
	м2
	21,85
	
	

	3
	Доставка и монтаж на ъглови лайсни от ецван алуминий за стъпала и страници рампи
	м
	16,10
	
	

	4
	Доставка и монтаж на метален парапет /обработен с антикорозионен грунд и двукратно боядисан с акрилна боя/
	м
	6,10
	
	

	5
	Доставка и монтаж на дъсчена обшивка за стрехи
	м2
	29,10
	
	

	6
	Доставка и монтаж на дъсчена обшивка по стени                                   
	м2
	8,90
	
	

	7
	Доставка и монтаж на на завършващи ъглови елементи на дъсчената обшивка   
	м
	82,73
	
	

	8
	 Доставка и монтаж на облицовка от четвъртосани плочи гнайс           
	м2
	21,20
	
	

	9
	Доставка и монтаж  на структурна силикатна мазилка                           
	м2
	70,10
	
	

	10
	Доставка и монтаж на скрепителни елементи от студенопоцинкова на ламарина 
	бр.
	12
	
	

	11
	Двукратна обработка с мат. байц лак на всички видими елементи от дърво по фасадите
	м2
	100,40
	
	

	 
	III. ДРУГИ
	 
	 
	
	

	1
	Почистване на обекта
	м3
	3,00
	
	

	2
	Ръчен пренос и натоварване на строителни отпадъци
	м3
	3,00
	
	

	3
	Транспорт на отпадъците до 5 км
	м3
	3,00
	
	

	ЧАСТ : СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

	1
	Изкопаване на хумусният слой
	м3
	48,50
	
	

	2
	Извозване на хумуса на депо
	м3
	58,50
	
	

	3
	Машинен изкоп/траншеен/
	м3
	5,50
	
	

	4
	Ръчен изкоп 
	м3
	4,50
	
	

	5
	Извозване на земни маси
	м3
	11,50
	
	

	6
	Обратен насип от баластра
	м3
	22,00
	
	

	7
	Обратен насип от земни маси
	м3
	52,50
	
	

	8
	Кофраж подложен бетон
	м2
	12,50
	
	

	9
	Подложен бетон В10
	м3
	1,70
	
	

	10
	Кофраж ивични основи
	м2
	125,00
	
	

	11
	Бетон ив. основи В20
	м3
	14,50
	
	

	12
	Бетон за настилка В20
	м3
	10,00
	
	

	13
	Армировка за ивични основи
	кг.
	800
	
	

	14
	Армировка за настилка
	кг.
	360
	
	

	15
	Дървен материал за стени
	м3.
	2,00
	
	

	16
	Дървен материал за панели
	м3.
	4,50
	
	

	17
	Дървен материал за покрив
	м3
	2,64
	
	

	18
	Превоз бетон
	м3
	26,20
	
	

	ЧАСТ : ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

	А.
	СГРАДНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж на PPR тръби ф20 PN16, включително фитинги 
	мл
	16,00
	
	

	2
	Доставка и монтаж на PPR тръби Stabi ф20 PN16, включително фитинги 
	мл
	10,00
	
	

	3
	Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби 22х9мм
	мл
	10,00
	
	

	4
	Доставка и монтаж на метални скоби за PPR тръби ф20
	бр
	26,00
	
	

	5
	Доставка и монтаж СК 3/4" с изпразнител
	бр
	1,00
	
	

	6
	Доставка и монтаж СК 1/2"х3/8" ъглов
	бр
	8,00
	
	

	7
	Доставка и монтаж електрически бойлер хоризонтален 80 литра, комплект с предпазен вентил, възвратен клапан, спирателен кран и 2броя гъвкави връзки 1/2"/1/2"
	бр
	1,00
	
	

	8
	Доставка и монтаж стояща смесителна батерия за тоалетна мивка и всичко необходимо за комплект
	бр
	3,00
	
	

	9
	Изпитване водопроводна инсталация
	мл
	26,00
	
	

	10
	Дезинфекция  водопроводна инсталация
	мл
	26,00
	
	

	Б.
	СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ
	 
	 
	
	

	1
	Доставка и монтаж на PVC тръби ф50, включително фитинги
	мл
	6,00
	
	

	2
	Доставка и монтаж на PVC тръби ф110, включително фитинги
	мл
	3,00
	
	

	3
	Доставка и монтаж на подов сифон ф50 рогов
	бр
	2,00
	
	

	4
	Доставка и монтаж на тоалетна мивка 45см, конзола, сифон и всичко необходимо за комплекта
	бр
	3,00
	
	

	5
	Доставка и монтаж на керамичен моноблок странично оттичане, сифон и всичко необходимо за комплекта
	бр
	2,00
	
	

	В.
	ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД
	 
	 
	
	

	1
	Изкоп с багер зем.почви при нормални условия на отвал
	м³
	36,00
	
	

	2
	Изкоп с огр.ширина до 0.6м - ръчно в земни почви неукрепен Н=или<2м
	м³
	4,00
	
	

	3
	Разриване с булдозер или засипване изкопи с пробег до 40м при норм.условия
	м³
	40,00
	
	

	4
	Доставка и монтаж на PEHD тръби ф25, PN10, включително фитинги
	мл
	68,00
	
	

	5
	Доставка и монтаж на PEHD тръби ф50, PN10, /обсадна тръба/
	мл
	3,00
	
	

	6
	Изпитване водопроводна мрежа
	мл
	68,00
	
	

	7
	Дезинфекция  водопроводна мрежа
	мл
	68,00
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	Г.
	ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ
	 
	 
	
	

	1
	Изкоп с багер зем.почви при нормални условия на отвал
	м³
	4,00
	
	

	2
	Изкоп с огр.ширина до 0.6м - ръчно в земни почви неукрепен Н=или<2м
	м³
	2,00
	
	

	3
	Разриване с булдозер или засипване изкопи с пробег до 40м при норм.условия
	м³
	6,00
	
	

	4
	Доставка и монтаж на PVC тръби ф160, SN4
	мл
	6,00
	
	

	5
	Доставка и монтаж ревизионна шахта DN 315/160 PVC телескопична с дълбочина до 2м
	бр
	1,00
	
	

	6
	Изпитване хоризонтална канализация над ф160мм
	мл
	6,00
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	Д.
	ЛОКАЛНО ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ
	 
	 
	
	

	1
	Изкоп с багер зем.почви при нормални условия на транспорт
	м³
	16,30
	
	

	2
	Изкоп с огр.ширина до 0.6м - ръчно в земни почви укрепен Н=или<2м
	м³
	5,90
	
	

	3
	Изкоп с огр.ширина до 0.6м - ръчно в земни почви укрепен Н=2м до 4м
	м³
	2,60
	
	

	4
	Плътно укреп.и разкрепване изкоп  с ширина до 4м и дълб.до 2м
	м²
	27,20
	
	

	5
	Плътно укреп.и разкрепване изкоп  с ширина до 4м и дълб. от 2 до 4м
	м²
	11,80
	
	

	6
	Превоз излишни з.п.без натоварване на депо 5км
	м³
	16,30
	
	

	7
	Превоз излишни з.п.с натоварване на депо 5км
	м³
	8,50
	
	

	8
	Доставка и монтаж на пречиствателно съоръжение Qмакс=1,1м3/ден
	бр
	1,00
	
	

	9
	Доставка и полагане на обратна засипка от пясък около съоръжение и уплътняване ръчно на пластове по 0.30м
	м³
	15,10
	
	

	10
	Разриване с булдозер или засипване изкопи с пробег до 40м при норм.условия
	м³
	3,50
	
	

	11
	Доставка и монтаж на дренажна потопяема помпа с поплавък , комплект с принадлежности Qп=0,2 - 14,0 куб.м/час, Нп=1-9 м   
	бр
	1,00
	
	

	12
	Доставка и монтаж полипропиленов резервоар 1.25м3
	бр
	1,00
	
	

	ЧАСТ : ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА

	 
	І.    Земни работи:
	 
	 
	 
	 

	1
	Отнемане на хумусен пласт  с дебелина 0,20см
	мз
	55,43
	
	

	2
	Складиране на депо хумусен пласт
	мз
	55,43
	
	

	3
	Изкоп земна маса за достигане кота земна основа 
	мз
	61,12
	
	

	 
	ІІ. Направа основа настилки
	 
	 
	
	

	1
	Направа основа от трошен камък  -по детайли
	мз
	126,30
	
	

	2
	Полагане на пясък, филц фракция d=0-10см
	мз
	6,20
	
	

	3
	Полагане на пясък+хумус
	мз
	21,20
	
	

	4
	Изравнителен пласт пясък
	мз
	3,20
	
	

	5
	Направа бетон марка В7,5 
	мз
	5,50
	
	

	6
	Полагане на циментов разтвор 1:3
	мз
	2,32
	
	

	7
	Престъргване/фрезоване/ същ.асф.н-ка 
	м²
	152,31
	
	

	 
	ІІІ. Настилки
	 
	 
	
	

	1
	Полагане на решетъчни перфорирани бет.тела
	м²
	106,00
	
	

	2
	Полагане на бетонови тротоарни плочи
	м²
	77,45
	
	

	3
	Полгане плътен асфалтобетон d=4см
	м²
	228,41
	
	

	4
	Полгане неплътен асфалтобетон d=4см
	м²
	76,10
	
	

	 
	ІV.Бордюри
	 
	 
	
	

	1
	Направа водеща бетонова ивица -10/20/50 
	м
	129,67
	
	

	2
	Направа пътен бордюр 18/35/50 /видим, скрит/
	м
	31,80
	
	

	3
	Направа на градински бордюр  8/16 /50 
	м
	49,20
	
	

	 
	V.Затревяване
	 
	 
	
	

	1
	Затревяване, с доставяне на хумусния слой от поз.І.1.
	мз
	12,00
	
	

	ЧАСТ : ЕЛЕКТРИЧЕСКА

	 
	I. ЕЛ. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЛИНИИ
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж на стена ГРТ-по схема
	бр.
	1,00
	
	

	2
	Доставка кабел СВТ 5 х 16 мм2
	м
	70,00
	
	

	3
	Доставка и монтаж на кабелен  канал 100х100 мм
	м
	4,00
	
	

	4
	Трасиране на кабелна линия
	м
	60,00
	
	

	5
	Направа на изкоп 0,8/0.5 м със зариване и трамбоване
	м
	60,00
	
	

	6
	Доставка и полагане излазна тръба ПВЦ тръба ф 110 мм(по стена)
	м
	2,00
	
	

	7
	Подготовка подложката за кабел
	м
	60,00
	
	

	8
	Полагане на кабел в изкоп
	м
	66,00
	
	

	9
	Полагане на кабел в кабелен канал
	м
	4,00
	
	

	10
	Суха разделка на кабел СВТ  5 х 16 мм2
	бр.
	2,00
	
	

	11
	Свързване проводник към съоръжение за 16 мм2 с медни кабелни обувки
	бр.
	10,00
	
	

	12
	Изпитване изолацията на кабел
	бр
	1,00
	
	

	13
	Доставка и монтаж на репери за кабел НН
	бр.
	2,00
	
	

	14
	II. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
	 
	 
	
	

	15
	Доставка осв.тяло с ЛЛ 1х18 W-IP-21
	бр.
	2,00
	
	

	16
	Доставка осв.тяло с ЛЛ 2х18 W-IP-20/21
	бр.
	7,00
	
	

	17
	Доставка осв.тяло с ЛЛ 2х18 W-IP-54
	бр.
	1,00
	
	

	18
	Доставка осв.тяло с ЛЛ 4х18 W-IP-20/21
	бр.
	10,00
	
	

	19
	Доставка аплик влагозащитен стенен КЛЛ25 W-IP-54
	бр.
	1,00
	
	

	20
	Доставка лунички с МХЛ 35 W/12V-IP-54
	бр.
	9,00
	
	

	21
	Доставка и монтаж трансформатор 220/12V -150W
	бр.
	1,00
	
	

	22
	Доставка и монтаж трансформатор 220/12V -250W
	бр.
	1,00
	
	

	23
	Доставка осв.тяло за евакуационно осв. с ЛЛ 2х11 W IP-20/21 с пиктограма
	бр.
	5,00
	
	

	24
	Доставка осв.тяло за евакуационно осв. с ЛЛ 2х11 W IP-20/21 без пиктограма
	бр
	1,00
	
	

	25
	Доставка и монтаж датчик за движение 180 градуса вертикален
	бр
	1,00
	
	

	26
	Монтаж осветителни тела 
	бр
	36,00
	
	

	27
	Лампен излаз с кабел СВТ 4 х1,5мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито зад гипсокартон и над ок.т.–с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд  
	бр
	30,00
	
	

	28
	Лампен излаз с кабел СВТ 3 х1,5мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито зад гипсокартон–с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд 
	бр
	6,00
	
	

	29
	Трасиране на кабелна линия (в останалата част от трасето се използва трасето на захранващия кабел за ГРТ вкл.в раздел I.)
	м
	25,00
	
	

	30
	Направа изкоп 0,8/0,4 м
	м
	25,00
	
	

	31
	Подготовка подложката за кабел
	м
	25,00
	
	

	32
	Доставка  на кабел СВТ 3 х 4 мм2
	м
	145,00
	
	

	33
	Доставка  на кабел СВТ 3 х 1.5 мм3
	м
	60,00
	
	

	34
	Изтегляне на кабел до СВТ 3 х 4 мм2в тръба и стълбче
	м
	85,00
	
	

	35
	Полагане на кабел в изкоп
	м
	115,00
	
	

	36
	Стълб за парково осветление метален 4м (ф108/60)
 с единична рогатка, в комплект с вградена разклонителна кутия 
	бр
	8,00
	
	

	37
	Доставка и монтаж на паркови осветителни тела с КЛЛ 2 х 33 W”, модел по избор на архитекта и Възложителя
	бр
	8,00
	
	

	38
	Свързване проводник към съоръжение с медна кабелна обувка за 4 мм2
	бр
	48,00
	
	

	39
	Свързване проводник към съоръжение с ухо до 2.5 мм2
	бр
	48,00
	
	

	40
	Доставка и монтаж на ПВЦ тр.ф 29 мм от изкопа до кутията
	м
	24,00
	
	

	41
	Зазeмителна уредба   за дълбоко заземяване от кръгла неръждаема плътна стомана ф 20 мм с дължина 1,5 м в комплект по 2 кола 
	бр
	8,00
	
	

	42
	Доставка и монтаж на фотоклетка
	бр
	1,00
	
	

	43
	Измерване на заземител
	бр
	8,00
	
	

	44
	Протокол от лицензирана лаборатория
	бр
	1,00
	
	

	45
	III. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ
	 
	 
	
	

	46
	Контактен излаз монофазен с кабел СВТ 3 х 2.5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито зад гипсокартон с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд  - с единични контакти IP-32
	бр
	11,00
	
	

	47
	Контактен излаз монофазен с кабел СВТ 3 х 2.5 мм2 в гофрирани тръби ф 16 мм скрито под мазилката  с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд  - с тройни контакти IP-32
	бр.
	2,00
	
	

	48
	Доставка кабел СВТ  3 х 2.5 мм2
	м
	10,00
	
	

	 
	Доставка кабел СВТ  3 х 4 мм2
	м
	16,00
	
	

	49
	Доставка и монтаж бойлерни табла
	бр
	1,00
	
	

	50
	Доставка и полагане на гофр.тръба ф 16 мм скрито
	м
	18,00
	
	

	51
	Изтегляне кабели в положени тръби
	м
	18,00
	
	

	4
	Трасиране на кабелна линия
	м
	8,00
	
	

	5
	Направа на изкоп 0,8/0.4 м със зариване и трамбоване
	м
	8,00
	
	

	6
	Доставка и полагане излазна тръба ПВЦ тръба ф 110 мм(по стена)
	м
	2,00
	
	

	 
	Доставка и полагане излазна тръба ПВЦ тръба ф 110 мм в изкоп
	м
	5,00
	
	

	7
	Подготовка подложката за кабел
	м
	8,00
	
	

	8
	Полагане на кабел в изкоп
	м
	8,00
	
	

	52
	IV. СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ
	 
	 
	
	

	53
	Доставка и монтаж слаботокова кутия
	бр
	1
	
	

	54
	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 23 мм скрито зад гипсокартон
	м
	105
	
	

	55
	Доставка и монтаж на РС розетка RJ-45/2
	бр
	2
	
	

	56
	Доставка и монтаж на РС розетка RJ-11/2
	бр
	2
	
	

	57
	Доставка и монтаж на ТВ розетка
	бр
	2
	
	

	58
	Доставка и изтеглянеFTP кат .5е  кабел в гофр. тръби
	м
	70
	
	

	59
	Доставка и изтегляне коакс.  кабел в гофр. тръби
	м
	35
	
	

	60
	Доставка и монтаж конзоли
	бр
	6
	
	

	61
	Доставка и монтаж технологични разклонителни кутии за изтегляне на кабелите 
	бр
	10
	
	

	62
	V.  ЗАЗЕМИТЕЛНА  И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ
	 
	 
	
	

	63
	Доставка и монтаж на  алуминиев проводник АlMgSi0.5 Ø8-mm.
	м
	90
	
	

	64
	Доставка и монтаж на екструдиран алуминиев проводник АlMgSi0.5 Ø8-10mm.
	м
	30
	
	

	65
	Доставка и монтаж на монтажни държачи за битумни шиндли
	бр
	90,00
	
	

	66
	Доставка и монтаж на държачи за фасада-Al
	бр
	30,00
	
	

	67
	Доставка и монтаж на ревизионна клема -Ø8-Ø16 
	бр
	3,00
	
	

	68
	Доставка и монтаж на заключваема метална разклонителна кутия 300/300мм за монтаж на прав съединител
	бр
	3,00
	
	

	69
	 Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла неръждаема плътна стомана ф 20 мм помеднени с дължина 1,5 м в комплект по 2 броя  
	компл
	3,00
	
	

	70
	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм по стената
	м
	9,00
	
	

	71
	Измерване на заземител
	бр
	9,00
	
	

	72
	Измерване на импеданс
	бр
	13,00
	
	

	73
	Протокол от лицензирана лаборатория
	бр
	1,00
	
	

	ВСИЧКО СТРОИТЕЛСТВО В ЛЕВА БЕЗ ВКЛ. ДДС
	

	ДДС: 
	

	ОБЩО СУМА В ЛЕВА С ВКЛ. ДДС
	


В случай, че е налице разлика в сборът между единичните цени и общата цена за изпълнение на поръчката, за верни ще се приемат предложените единични цени.

Декларирам, че настоящото ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, командировъчни за персонала на изпълнителя и др.

3. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, за срок от 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

Дата: _________2014 г.          
  



Име и фамилия:_____________________

Длъжност:__________________________

Подпис и печат:_____________________
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Този документ е създаден в рамките на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан” ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ПП «Врачански балкан» и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


