Приложение  № 1

Техническа спецификация

I . Задължения на изпълнителя
Да извърши пристрояване на едноетажна сграда училище. Пристрояват се 4 броя пристройки и се прави ново вътрешно стълбище от приземен към първи етаж. Прави се монолитна стоманобетонова плоча за под на пристройка „2”. За останалите се правят основи, бетонова настилка за под, тухлени стени и покривни конструкции от дърво, включително и за пристройка „2’. 

За конструиране на пристройките на сградата да се използва основна смесена стоманобетон-дърво носеща конструкция над кота.
Фундирането да е със стоманобетонни ивични фундаменти от стоманобетон. В единичните стъпкови фундаменти да се насаждат стоманобетонови колони. На кота горен ръб колони да се направят греди или стоманобетонови пояси и да се монтират стоманени железа или планки за монтаж на покривната конструкция от дърво – чамов материал. 

Конструкцията на покрива на новите пристройки да е изцяло дървена. Да се преработят стрехите на съществуващата сграда по приложения детайл.

Съществуващата сграда е била училище. Реконструирана е около 1980 г., като са направени стоманобетонови плочи, колони и греди. Сградата е в добро състояние, като строителна конструкция. 

Материалите за конструкция са отразени в забележките на чертежите. Да се спазват стриктно приложените монтажни детайли.

Конструкцията на обекта е оразмерена за натоварвани  от вятър, сняг, постоянни, дълговременни и полезни товари съгласно действащите нормативни документи в Република България. Всички промени трябва да се съгласуват с проектантите. 

Част: Електро
Ел. захранването на обекта е съществуващо до ел. табло ГРТ.
Ел. табло ГРТ следва да се преработи по приложената схема с автоматични предпазители и товаров прекъсвач в метална кутия със степен на защита IP44. Таблото да се заземи с два броя колове от профилна стомана 63/63/6 мм – 1,5 м. Преходното съпротивление на заземлението да не надвишава 10 ома.

От ел.табло ГРТ по радиална схема с кабели СВТ 5 х 6 мм² (три фази + нула + зашитен проводник) в гофр.тр.под мазилката, да се захранят ел.табла Т-1 и Т-2.

В ел.табла Т-1 и Т-2 е предвидено изключване на силовите консуматори след приключване на работния ден.

Осветителната инсталация да се изпълни с проводник ПВВМ под мазилката и проводник СВТ над окачен таван. Всички ключове да се монтират на височина 1,10 м от готов под.
Да се предвиди евакуационно осветление с LED осветителни тела с вградена акумулаторна батерия. Да се предвиди дежурно осветление.

Всички нетоководещи метални части на осветителните тела да се подвържат към заземителния проводник на захранващите линии.

Инсталацията за  контакти да се изпълни с проводник ПВВМ под мазилката  с трипроводна линия (фаза + нула + защитен проводник). Всички контакти да са тип “Шуко” и ще се монтират на височина 0,3 м от готов под, с изключение на контактите в

Кухнята, които ще се монтират в зависимост от оборудването.

Да се предвиди оповестителна инсталация.
Мълниезащитната инсталация да се изпълни с два мълниезащитни пръта от алуминий с височина Н = 3,0 м над покрива. Отводите да са от алуминий ф 8 върху монтажен държач на покрива и от екструдиран алуминий ф 8 под покритието на външните стени. Заземителите да са комплект колове от профилна стомана 63/63/6 мм – 1,5 м. Преходното съпротивление на отделен заземител да не надвишава 10 ома.

При приемане следва да се представят протоколи от изпитанията на изолационното съпротивление и качеството на връзките на ел.съоръженията; преходното съпротивление на заземленията, и проверка на защитата срещу директен и индиректен допир след окончателното завършване на електромонтажните работи, проведени от акредитирана ел.лаборатория.

П Л А Н  ЗА  Б Е З О П А С Н О С Т  И  З Д Р А В Е

за обект: Реконструкция и пристройка на Младежки интерпретационен

център Еколагер – с. Очин дол, община Мездра

Раздел I: Цел и област на приложение

С разработване на плана за безопасност и здраве се определят минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/ на временните и подвижните строителни площадки. 

На обекта ще се извършват следните строителни и монтажни работи:

· вътрешни ел.инсталации;

· мълниезащитна инсталация;

· изработка и монтаж ел.табла;

· изпитателни работи;

· изработване и поставяне на информационни табели.

Раздел II: Общи изисквания

Строителната площадка се определя и открива при условията и по реда на ЗУТ.

Строителните площадки в урбанизирани територии, по пътища или на територията на действащи предприятия, включително изкопите за изпълнение или ремонт на подземни мрежи и съоръжения, се ограждат с плътни огради съгласно изискванията на съответната общинска администрация и се сигнализират със съответните знаци и табели, а при необходимост – и със светлинни сигнали.

Раздел III: Пожарна и аварийна безопасност

Територията на строителната площадка да се категоризира за ПАБ и означи със знаци и сигнали съгласно нормативните изисквания.

На видни места на строителната площадка да се поставят табели със:

телефонния номер на службата за ПАБ;

адреса и телефонния номер на местната медицинска служба;

адреса и телефонния номер на местната спасителна служба.

Не се допуска:

1. съхраняване в строителните машини и в близост до кислородни бутилки на леснозапалими, горивни, пожаро- и взривоопасни вещества в съдове, в количества и по начини, противоречащи на изискванията на ПАБ;

2. подгряване с открит огън на замръзнали водопроводни, канализационни и други тръбопроводи;

3. подгряване на двигателите с вътрешно горене на стоителните машини с открит огън, електронагревателни уреди и др.;

4. отваряне на съдове, съдържащи леснозапалими течности, по начини и със средства, различни от указанията на производителя.

При подаване на сигнал за аварийно положение техническият ръководител или определено от него лице незабавно взема следните мерки:

1. по най-бърз и безопасен начин евакуира всички работещи;

2. в случай на пожар или авария, свързана с последващи пожари, незабавно уведомява съответните органи на ПАБ;

3. прекратява извършването на всякакви работи на мястото на аварията и в съседните застрашени участъци от сградата или съоръжението;

4. изключва напрежението, захранващо всякакъв вид оборудване в аварийния участък;

5. в най-кратък срок информира работещите, които са изложени или могат да бъдат изложени на сериозна или непосредствена опасност от наличните рискове, както и за действията за защитата им;

6. предприема действия и дава нареждания за незабавно прекратяване на работата и напускане на работните места;

7. организира ликвидиране или локализиране на пожара или аварията чрез използване на защитни и безопасни инструменти и съоръжения;

8. разпорежда отстраняването на безопасно място на работещите, които не участват в борбата срещу пожара или аварията;

9. не възобновява работата, докато все още е налице сериозна и непосредствена опасност.

Строителят отменя аварийното положение след окончателно премахване на причините за аварията, при невъзможност за нейното повторение, разпространение или разрастване, както и при условие, че са взети всички необходими мерки за пълното обезопасяване на лицата и средствата при възстановяване на работата.

Строителните машини, които работят или се предвижда да работят на строителната площадка, трябва да:

1. отговарят на изискванията на инвестиционния проект за извършване на предвидените СМР;

2. са в добро техническо състояние, преминали съответното техническо обслужване, и да са безопасни за използване.

Опасните зони около строителните машини, извършващи дейностите се означават в съответствие с инструкциите за експлоатация.

Продуктите, машините, съоръженията и другите елементи, които посредством движението си могат да застрашат безопасността на работещите, при транспортиране и складиране да се разполагат и стабилизират по подходящ и сигурен начин, така че да не могат да се приплъзват и преобръщат.

Машините за извършване на земни работи да се допускат до работа по терени с наклон не по-голям от предвидения в инструкцията за експлоатация.

Част: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
Строежът е съществуващо и ново монолитно строителство с външно  отводняване на покрив. Съдържа необходимите дневни, спални, кухни, помощни помещения, санитарни възли оборудвани с необходимите прибори. 

Съществуващо е сградно водопроводно отклонение от водопровод. В парцела на Възложителя е съществуваща водомерна шахта. Да се демонтира и оборудва с арматурно-водомерен възел съгласно изискванията на”В и К”ООД - водомер с модул съвместим със софтуера на”Сенсус Рийд”. До сградата да се предвиди дворна чешма с питеен фонтан и кран за поливане. Да се предвиди е шахта със спирателен кран за периодично изпразване на водопроводната инсталация на дворната чешма. Предвидените тръби да са от полиетилен висока плътност - ПЕВП.

Новопроектирано е сградно канализационно отклонение за отпадни битови  води от сградата, в което отклонение да се  включи нова бетонова изгребна яма. Системата да е с хоризонтални клонове в изкопи ВКК за гравитачно провеждане на отпадъчните води. 
В сградата инсталацията да е също от тръби от полиетилен с висока плътност ПЕВП.

За обекта е подсигурено снабдяване с вода за битови нужди – миене, поливане, пране. Водоснабдителна норма е приета от прил. 3., т.10, към чл.18, ал.2 – 

17.2.0л./учащ максимално денонощно потребление/q об./,максимално часово водно количество обща вода/qн.макс.час,л/час – 2.7л.в това число топла вода 1.2л/ч. 
Съгласно прил.4 към чл. 59  е определянето на оразмерителното водно количество.


   Сума н.макс.д.х М сгр                     17.2 х 32 

Qмакс.д=-----------------------------------------=----------------------------=0.55м3/д.



           1000                                              1000

Qмакс.ч.=Сумаqн.макс. ч х М сгр.=2.7  х 32 = 86.4л/час.

Средно денонощно водно количество се определя по формулата:



Qмакс.д                              0.55

Qср.д.=--------------------------=---------------------=0.45м3/ч.




К д                                        1.20  

Коефициент Кд = 1.20 е коефициент на денонощна неравномерност за сгради без централно снабдяване с топла вода.

Съгласно чл. 65.и прил. 6 за определяне на оразмерителното максимално секундно водно количество за жилищни сгради. 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКВИВАЛЕНТНИЯ БРОЙ АРМАТУРИ ПО ФОРМУЛА/1/Т.б. И ПО ПРИЛ.1/ОБЩА ВОДА/

1.Клозетно казанче                                  5 х 0.50 = 2.50

2.Тоалетен смесител                                9 х 0.50 = 4.50

3.Душ смесител                                        5 х 1.00 = 5.00

4.Кухненски смесител                              1 х 1.00 = 1.00

5.Перална машина                                     1 х 1.00 =1.00

6.Съдомиална машина                               1 х 1.50 = 1.50

СУМА


                                     Еа       15.50,Муч. = 32.

Qв.отн-относителното оразмерително водно количество,м3/д.


           Qмакс.д                       0.55

Qв.отн.=-----------------------=---------------------=0.04

                      Еа сгр.                     13.50

От прил. 6 за Еа =16.0екв.и qв отн.= 0.05м3/д. стойност на израза от формула/1/:qмакс.сек=0.42л/с.

Инсталацията за топла и студена вода да е обединена като за затопляне на водата да се предвидят бойлери – 120л. Qмакс.д. = 32 уч. Х 17.2л. = 550л/ден = 0.55м3/д.

Канализационната система да е предвидена безнапорна за битови отпадни води. Оразмерителното отпадъчно водно количество за цялата сградна канализационна система към които са свързани санитарни прибори се определя според БДС ЕН 12056-2 по формула 1.1:
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Коефициент на едновременност според честотата на използване на санитарните прибори са от табл.1.1, в случая за жилища коефициент 0.5. Специфичните водни количества за санитарните прибори при система І и БДС ЕН 12056-2 СА ОТ ТАБЛ.1.2. 
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 = 2.20 l/s от табл.1.4. 

1.Клозетно казанче                                  5 х 2.00 = 10.00
2.Тоалетен смесител                                9 х 0.50 = 4.50

3.Душ с превключвател                          5 х 0.80 = 4.00

4.Кухненски смесител                              1 х 0.80 = 0.80

5.Перална машина                                     1 х 0.80 =0.80

6.Съдомиална машина                               1 х 0.80 = 0.80



          
СУМА                                                       20.90,М уч.=32.

Предвидените тръби да са ф 50 и ф 110мм.РVС за БФК.В изкоп ф 160мм.

По време на монтажни работи да се спазват изискванията за минимални условия  за здравословни изизсквания за работа.

ЧАСТ ОВК
Обектът представлява  реконструкция  и  пристройка  на  съществуваща  сграда  за  изпълнение  на  МЛАДЕЖКИ  ИНТЕРПРЕТАЦИОНЕН  ЦЕНТЪР   ЕКОЛАГЕР   в  кв. 12 а  на  с. Очиндол.       

Обектът се изпълнява като едноетажен с отопляем сутерен и с топъл скатен покрив. Строителната конструкция на сградата е стоманобетонова с външни стени тухлени или от стоманобетон /камък/ с външна топлоизолация от ЕРS 80 мм. и с мазилки и със стени от стоманобетон или камък граничещи със земята с вътрешна топлоизолация от ЕРS и мазилки, с бетонов под върху дренаж и земята с горна топлоизолация, пароизолация, замазки и настилки  върху плочата и с дограма прозорци петкамерна РVС с двоен стъклопакет с флоатно и К стъкло и врати РVС с термопакет. Покривът се изпълнява топъл скатен с въздушно пространство, с покривна дървена конструкция покрита с керемиди и с обшивки, с хидроизолация, с плоча    таванска стоманобетонова, с топлоизолация и пароизолация върху нея и с долна мазилка и латекс. Помещения  на  обекта са  Дневна,  Рецепция,  Кухни,  Столова,  Зала,  Спални,  Входове, Коридори,  Стълбище,  Антрета,  Фоайета,  Тераса,  Помощни  помещения  и  Санитарни   възли.       

   Отоплението на обекта да се осъществява чрез отоплителна инсталация ВОИ и локален топлоизточник котелно или чрез локални отоплителни тела на електроенергия или твърдо гориво  -  печки,  радиатори  или КА. Топла вода за БГВ да се осигурява от електрически  бойлери.     

Външната изчислителна температура за района е - 17оС. Обектът се разполага в нормална местност  с открито разположение.   
Топлоизточник.   
В 1 етаж на сградата да се изгради котелно на твърдо или газово гориво като локален топлоизточник за отоплителната инсталация ВОИ и за осигуряване на топла вода за битови нужди БГВ. Котелното да се изгради в самостоятелно помещение в 1 етаж на сградата отговарящо на необходимите изисквания. Котелното да се осигури с метална врата отваряща се навън, с естествена вентилация, с ВиК инсталации, с противовлажна  ел. инсталация и със зеземления. Котелното да се измаже и върху пода да се изпълни циментова замазка с наклон към сифона за дрениране.  
Топлоизточник за отоплителната инсталация ВОИ на сградата от котелното да бъде гореща вода с температура 80о/60оС. Циркулацията на водата в ВОИ да бъде принудителна посредством циркулационната помпа на котелното.
Вътрешна  отоплителна  инсталация ВОИ.    
За сградата да се изгради вътрешна отоплителна инсталация ВОИ за централно отопление на всички помещения от собствен локален топлоизточник котелно.     
Топлоизточник за ВОИ на сградата от котелното да бъде гореща вода с температура  80о/ 60о С. Циркулацията на водата във ВОИ да бъде принудителна посредством циркулационната помпа на котелното. Вътрешната отоплителна инсталация ВОИ  да бъде колекторно изпълнение КТ за локално захранване на радиаторите и със  захранваща  тръбна разводка лъчева система. Разработката на котелното да бъде предмет на  допълнителен  проект  след  изясняване  на  горивото.  
За изпълнение на ВОИ на сградата да се предвиди:
1. Отоплителни тела алуминиеви радиатори 1240х80х97 мм. и 640х80х97 мм. монтирани  на горни и долни конзоли до стените и на определените места на 130 мм. над пода съгласно монтажнити  планове за отопление на сутерена и етажа.
Радиаторите да са определени по големина на базата на топлинните мощности на помещенията за зимен режим. Всеки радиатор да се осигури с горен термостатичен радиаторен вентил ТРВ, с долен спирателен радиаторен винтил и с ръчен обезвъздушител РО ½” монтиран отзад горе на радиатора. Радиаторите да се доставят в цвят по желание на инвеститора.
2. Колекторни табла КТ за локално захранване на всеки радиатор в етажа. За първия  етаж  на  обекта  да се предвидят 2 броя колекторни  табла  КТ. Колекторните табла КТ  да са комплект с колектори ВР и ВС с необходимия брой отклонения с арматура V = ½”  за радиаторите, с автоматични обезвъздушители АО ½” и с колекторни кутии с необходимите размери. Колекторните табла КТ да се монтират до стените на 100 мм. над пода съгласно монтажните планове. Под колекторните табла КТ да се изпълнят надстройки за скриване на тръбите. 
3. Тръбна разводка в пода на етажа за локално захранване на всеки радиатор от колекторните табла КТ. Тръбната разводка в пода да се изпълни от гладки полиетиленови тръби с алуминиева вложка за отопление с ф 16х2 мм. и ф 18х2 мм. При монтажа тръбите в пода да се укрепват през 2, 0 м. Всички колена и чупки на тръбите  гладки с R =  5 d.  
4. Защитни гофрирани тръби ф 29 мм. за преминаване на тръбните разводки в пода на етажите.
5. Един захранващ щранг за захранване на колекторните табла КТ в 1 етаж от захранващата мрежа под тавана на етажа. Захранващият щранг ще се изпълни от гладки полимерни тръби с алуминиева вложка за отопление. Захранващият щранг да се укрепва  със скоби през 2 м. и да се топлоизолира с 20мм. топлоизолация Армафлекс. 
6. Отклонения от захранващият щранг за захранване на колекторните табла КТ в 1 етаж. Отклоненията да се изпълнят от гладки полимерни тръби с алуминиева вложка за отопление. За изпълнение на отклоненията да се монтират тройници, и редукции. На отклоненията да се монтират горна и долна спирателна арматура  V = 1”  или  V = 1 ¼”.  7. Захранваща тръбна разводка и отоплителни тела за отопление на сутерена. Захранващата разводка слиза вертикално от етажа и преминава под тавана под  ВиК тръбите в нишата. 
8. Разпределителна мрежа за захранване на вертикалният щранг за колекторните  табла  КТ и на отоплителната разводка в сутерена от котела в котелното. Захранващата мрежа преминава под тавана на котелното и на 1 етаж и във високите точки да се обезвъздуши  с обезвъздушители АО ½”. Разпределителната мрежа да се изпълни от гладки полимерни тръби с алуминиева вложка за отопление или от метални тръби. Разпределителната мрежа да се укрепи през  2 м. със скоби и подвески под тавана на котелното  и  1 етаж  и  изцяло да се топлоизолира с 20 мм. топлоизолация Армафлекс.  
Вентилация  на  санитарните  възли.   
За санитарните възли да се предвидят механични смукателни вентилации чрез битови  вентилатори за санитарни възли монтирани под тавана на вентилационни тръби  излизащи над покрива на сградата. Вентилаторите да се монтират на тръбите чрез тройници ф. 110 мм. Вентилаторите да се захранят самостоятелно и заземят.
Всички съоръжения да бъдат комплексна доставка и да имат сертификати и паспорти за качество и инструкции за монтаж и експлоатация.   
Всички монтажни отвори за тръбната разводка в стени и плочи да се уплътнят срещу разширение с пенополиуретан и да се възстановят. Всички ел. съоръжения да се захранват самостоятелно и заземят. Всички колена и чупки на тръбите в пода гладки с R  =  5d. Във високите точки захранващите линии и щранга да се обезвъздушат.
Изпълнението на инсталацийте да става под ръководството на техническия ръководител на обекта и инвеститора. При СМР на обекта да се спазват изискванията по охрана и  безопасност на труда и противопожарна безопасност. Работният персонал на обекта да бъде инструктиран по БХТПБ  и снабден с работно облекло. При възникване на аварии и злополуки да се осигурява медицинска помощ и ликвидиране на последствията. 

Промени и изменения в инсталацийте да стават след съгласуване с проектанта по  предложение на инвеститора.  
След изпълнение на инсталацийте да се направят единични изпитания, хидравлични проби при  Рх. =  0, 2 МРа.  и  Рх. =  0, 3 МРа. проверки и корекции на укрепванията и връзките и ефективна топла проба и наладка.           
Част Архитектура
Сградата е бившо училище, собственост на Община Мездра с държавен акт №588/ 29.12.05 г. За преустройството на сградата в еколагер има Протокол №20/ 25.04.2013 г. на Общински съвет Мездра. Представено е пълномощно на кмета на Община Мездра Иван Аспарухов  на директора на ДПП „Врачански балкан” Николай Ненчев, с което се определят права за обслужване на обекта.
Съществуващата сграда е разположена в упи І кв. 12а с площ 2400,0 м2.  на имота. Упито се намира в началото на населеното място. На север граничи със затревени площи, на изток, юг граница на населеното място, а на запад с улица, от която е и достъпа до сградата. Изградена е алея обслужваща двата входа на сградата. Зп съществуваща кота + 000 е 189,25 м2, а Рзп 3276 м2. Сградата е монолитна с бетонови колони, греди и плочи. Укрепена е през 80-те години. При преустройството не се засяга съществуващата конструкция.
Преустройството на училището в еколагер е обособяване на спални помещения с бани към тях и необходимите помощни помещения към него, леглата които се обособяват са за 32 човека. В сутерена да са обособени зала за игри и обучение, столовата която ще бъде обслужвана от кетъринг. Връзката между двете нива да се осъществява от нова стълба. Съществуващата стълба се запазва, но нейните стъпала са с по-голяма височина от допустимата.
Входът на сградата да се изгради от юг, където са разположени и паркингите. Към сградата в североизточната страна да се пристрои тоалетна, котелно и тераса за обучение на открито. В северозападната част на сградата да се изгради беседка.
На кота + 000 със Зп 241,45 м2, Зп пристройка 52,20 м2, Зп тераса 33,75 м2, да се обособят 6 спални помещения с бани към тях. Рзп след преустройството е 374,9 м2. Обособяват се следните помещения:
Дневна рецепция 
15,95 м2

Спалня „1”

19,0 м2 за 6 легла

Спалня „2” 

22,9 м2 за 8 легла

Баня 


3,65 м2 

Спалня „3” 

14,4 м2 за 6 легла

Баня 


3,25 м2 

Спалня „4” 

11,9 м2 за 4 легла

Баня 


3,45 м2 

Спалня „5” 

14,9 м2 за 6 легла

Баня 


2,55 м2 

Спалня „6” 

11,1 м2 за 2 легла

Баня 


2,55 м2 

Перално помещение 
5,05 м2

Помещение чисто бельо
1,85 м2

Помещение мръсно бельо
1,85 м2

Стълба


4,2 м2 

Тераса


13,95 м2 

Тераса


19,8 м2 

Беседка


8,25 м2 
Всички преградни стени да се изпълнят от кнауф. Стените до спалните помещения да се шумоизолират. Вътрешните прозорци от РVС-профил. Вътрешните врати от ПДЧ. Съществуващият централен вход да се затваря и да се оформи към спалня „6”. Всички легла да са двойни едно над друго. Новата стълба да е стоманобетонова и да се изгради като се изкопае част от помещението в сутерена.
На кота -260 със Зп 138,35 м2 , където е обособена столовата, зала за игри. Кухнята да бъде оборудване с най-необходимите уреди, тъй като в нея няма да се готви. Храненето ще бъде посредством кетъринг, обособени са следните помещения:

Столова 


35,7 м2 

Зала 


34,65 м2 

Кухня-разливна
14,35 м2 

Съществ. стълба
4,3 м2

Нова стълба

3,95 м2

Коридор


4,8 м2

Всички материали, които се използват в интериора подробно са описани в чертежите. По фасадите подробно са описани материалите.
Съществуващата сграда е захранена с ток и вода, за което има партиди. Отоплението да се извърши с котел, за което се изгражда помещение.

Благоустрояване.

Достъпът до сградата е съществуваща алея 4,0 м., изпълнена с асфалт, която се запазва. До входа от североизток и котелното има изградена настилка от асфалт. Централният вход на сградата е от югозапад, където са формени и паркоместата за обслужване на сградата. Около останалата част на сградата има изграден асфалт, който следва да се оформи с настилка от пясъчник (гнайс), подробно описан в чертежа.

Изисквания към влаганите строителни материали, машини и съоръжения. 
Влаганите строителни материали и съоръжения трябва да отговарят на следните изисквания: 

· Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни;

· Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа следва да се одобрят от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез проби. 

Изпълнителят следва да осигури съответствието на доставените за влагане на обекта материали без дефекти. Изпълнителят следва да извършва визуална проверка и да проверява документите по доставките, както и други, свързани с това дейности. Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации и действащите стандарти, следва да се отстранят незабавно от обекта. Материалите следва да се съхраняват и опазват по начин осигуряващ защита от кражби или влошаване на техническите им характеристики. Материалите, които са негодни - увредени или замърсени, не могат да се влагат в обектите и следва да се заменят, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя. За всички посочени стандарти се прилагат съответните последни издания. Ако за посочен в настоящата спецификация стандарт има последващо по-ново издание, същото е валидно. При изпълнение, документиране и приемане на строително – монтажните работи се спазват стриктно всички изисквания на българската нормативна уредба.
Мерки и изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Общи изисквания

Работодателите могат да назначават лица – работници и служители, които отговарят на изискванията на кодекса на труда, а в случаите, когато се изисква – да са минали медицински преглед, да са правоспособни или да имат необходимата квалификация за съответната работа. Не се допускат до работа на строителната площадка лица, които не са подсигурени с необходимите лични предпазни средства, специални и работни облекла. Строителните машини, технологичните инсталации, съоръженията, инвентарът, инструментите и приспособленията към тях да съответстват на характера на извършваната работа, да са в изправност и да са обезопасени. Подходите, проходите и входовете към обекта, намиращи се в опасните му зони или в опасните зони на ползваните строителни машини, скелета, платформи и др. да се осигуряват на не по малко от 1,0 м извън габарита им с предпазни подове, предпазни козирки и др. годни да понесат статичен товар най малко 2,5 кг/м2. Зоните и местата на строителната площадка, криещи потенциална опасност, да се обозначават със знаци по Наредба №РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа. Строителните и монтажните работи в близост до откоси на изкопи да се извършват след проверка от техническия ръководител на строежа за сигурността им срещу срутване и обезопасяването им.

При работа с материали, отделящи пожаро – или взривоопасни пари или газове, се забранява пушенето, ползването на открит огън, на нагревателни уреди и транспортни средства без искроуловители и на инструменти, при работата на които могат да се получат искри, както и на електрически съоръжения, на които степента на защита не отговаря на класа на помещението или околната среда. Изпълнението на всички видове работи на открито да се преустановява по нареждане на техническия ръководител на обекта, а в негово отсъствие – от бригадира на съответната бригада при силен дъжд, гръмотевична буря, обилен снеговалеж, при условия на заледени или непосипани с пясък работни площадки, при гъста мъгла, през тъмната част от денонощието или при прекъсване на изкуственото осветление, както и при скорост на вятъра по голяма от 12 м/с.

Средства за индивидуална защита

Лицата, намиращи се на работа или посещение на строителната площадка да ползват предпазни каски. Предпазни колани да ползват всички работници и специалисти, които при работа на височина се изложени на опасност от падане.

Временно електрозахранване

Кабелите за временно електрозахранване да са изолирани и закрепени на стабилни опори така, че най – ниската точка да не е на по малко от 2,5 м над работното място, от 3,5 м над проходите и на 6 м над пътищата и местата, където преминават строителни машини. 

Строителни машини 

Допусканите до работа на строителната площадка строителни машини да имат паспорт и съответни инструкции за работа. При работа с машини и съоръжения, които създават опасна зона, да се подават предупредителни сигнали. Видът, редът и начинът на подаване на които да се уреждат с инструкции, разработени от строителя.

Скелета, платформи, люлки и стълби

За извършване на СМР на височина се забранява ползването на скелета, платформи и люлки, за които няма паспорти от производителя с указания за монтажа, експлоатацията, допустимите натоварвания, демонтажа и др. Преди започване на монтаж и демонтаж техническият ръководител се задължава да провежда инструктаж по безопасност на труда с работниците, които го изпълняват. 

Кофражни, арматурни и бетонни работи

Техническият ръководител да осигурява и да следи след изливането на всяка плоча и стълбищно рамо, те да бъдат обезопасени срещу падане от височина с надеждни парапети, капаци и др. 

Работа на височина и покриви

Работи на височина се извършват при осигурена безопасност от падане на хора или предмети чрез подходящо оборудване, колективни и лични предпазни средства, като предпазни ограждения, скелета, платформи и защитни мрежи. Забранява се извършването на покривни работи по наклонени покриви, когато са овлажнени, както и при дъжд, снеговалеж, поледица, гръмотевична дейност, вятър със скорост над 10 м/сек, намалена видимост в границите на работното място, както и на изкуствено осветление.

КОЛИЧЕСТВЕНA СМЕТКA
	Обект :  Реконструкция и пристройка на
на Младежки интерпретационен център ЕКОЛАГЕР

	Местонахождение : УПИ I  , кв.12а, с.Очин дол, ОБЩИНА Мездра

	Възложител : ДПП Врачански Балкан

	 КОЛИЧЕСТВЕНA СМЕТКА

	№
	Наименование на вида работа
	Мярка
	Количество

	1
	2
	3
	4

	I
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
	 
	 

	1
	Демонтаж покрив на сграда ( мерено по покривната площ с вкл. Стари керемиди, дървена конструкция , обшивки)
	м2
	226,59

	2
	Разбиване стб. Бордове и бетоново стълбище
	м3
	1,31

	3
	Просичане в съществуваща зидария с дебелина 65 см за нови отвори 
	м2
	3,85

	4
	Демонтаж  портални врати , натоварване и извозване
	бр
	3,00

	5
	Демонтаж вътрешни врати
	бр
	6,00

	6
	Демонтаж дървени прозорци
	бр
	29,00

	7
	Събиране, натоварване и извозване на строителни отпадъци , добити при разрушаването
	м3
	45,71

	8
	Очукване компрометирани външни мазилки ( ориентировъчно количество)
	м2
	57,72

	9
	Разбиване съществуваща настилка за направа на нови конструктивни елементи
	м3
	6,52

	10
	Просичане тухлена зидария с дебелина 30 см за направа на нови колони
	м3
	1,35

	11
	Събиране, натоварване и извозване на строителни отпадъци , добити при разрушаването
	м3
	7,87

	II
	НОВО СТРОИТЕЛСТВО - ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ
	 
	 

	 
	Земни работи
	 
	 

	1
	Механизиран изкоп за отстраняване хумусен пласт , с дълбочина до 40 см натоварване на транспорт и извозване на депо на разстояние до 5км
	м3
	23,83

	2
	Механизиран изкоп - 80% в земни почви за  ивични основи,  натоварване на транспорт и извозване на депо на разстояние до 5км
	м3
	40,23

	3
	Ръчен изкоп - 20% в земни почви ивични основи
	м3
	13,17

	4
	Натоварване и превоз с ръчни колички на изкопаната земна маса от ръчен изкоп с к=1.15
	м3
	15,15

	5
	Натоварване на самосвал и извозване земни почви от ръчен изкоп на депо , на разстояние до 5км
	м3
	15,15

	 
	Кофражни работи
	 
	 

	6
	Кофраж ивични основи
	м2
	82,54

	7
	Кофраж колони
	м2
	28,86

	8
	Кофраж вътрешно стълбище
	м2
	12,71

	9
	Кофраж външно стълбище
	м2
	12,76

	10
	Кофраж стени цветарник
	м2
	3,60

	11
	Кофраж плоча на кота -0.05(при външно стълбище)
	м2
	11,58

	12
	Кофраж греди, пояси към коти -0.05, +1.83, +2.70
	м2
	33,32

	13
	Добавка за криволинеен кофраж греди
	м2
	9,00

	14
	Пробиване отвори за монтаж на анкери М12 за захващане на дървена конструкция
	бр
	48,00

	 
	Армировъчни работи
	 
	 

	15
	Доставка и монтаж анкери М12 с дължина 30см
	бр
	48,00

	16
	Заготовка, доставка и монтаж армировка стомана АI ,
	кг
	808,00

	17
	Заготовка, доставка и монтаж армировка стомана AIII
	кг
	447,00

	 
	Настилки
	 
	 

	18
	Доставка и полагане трошен камък фракция 0-75мм на пластове от 20см около  ивични основи и под настилка с дебелина 20см. Степен на уплътняване к упл. = 0.97-1.00
	м3
	54,81

	19
	Полагане ПЕ фолио под армирана бетонова настилка
	м2
	67,70

	20
	Армирана бетонова настилка, бетон клас В20, с дебелина 10 см( армировката е в общото количество армировка)
	м3
	6,77

	 
	Бетонови работи
	 
	 

	21
	Полагане бетон клас В20 ивични основи
	м3
	15,29

	22
	Полагане бетон клас В20 колони
	м3
	2,04

	23
	Полагане бетон клас В20 за вътрешно стълбище
	м3
	1,85

	23
	Полагане бетон клас В20за външно стълбище
	м3
	2,04

	24
	Полагане бетон клас В20 за стени цветарник
	м3
	0,23

	25
	Полагане бетон клас В20за плоча на кота -0.05(при външно стълбище)
	м3
	11,58

	26
	Полагане бетон клас В20 за греди, пояси към коти -0.05, +1.83, +2.70
	м3
	4,38

	 
	ПОКРИВ
	 
	 

	27
	Дървена покривна конструкция от съществуващ материал - 60% от общото количество на дървената конструкция  
	м3
	4,87

	28
	Подмяна стара дървена покривна конструкция  40% с нова  от иглолистен материал II - ро качество , максимална влажност 20% 
	м3
	3,25

	29
	Дървена покривна конструкция  ,  от иглолистен материал II - ро качество , максимална влажност 20% по спецификация от конструктивен проект 
	м3
	6,14

	30
	Обработка на дървена покривна конструкция против насекоми и гниене
	м3
	14,26

	31
	 Дъсчена обшивка с дъски с дебелина 2.5см или OSВ плоскости 
	м2
	262,02

	32
	Доставка и полагане 1 пласт хидроизолация
	м2
	354,32

	33
	Летви и контралетви под керемиди
	м2
	354,32

	34
	Покриванe със съществуващи керемиди (60%от общото количество) керемиди 
	м2
	149,58

	35
	Покриване с нови керемиди
	м2
	204,95

	36
	Капаци по била и ръбове(сух монтаж)
	мл
	47,40

	37
	Дъсчена обшивка стрехи (сачак)
	м2
	92,30

	38
	Доставка и монтаж челна дъска 5/30
	мл
	81,97

	39
	Направа дъсчена обшивка и решетка беседка
	м2
	7,59

	40
	Лакиране трикратно с лазурен лак  дървени повърности ( беседка и стрехи)
	м2
	134,17

	41
	Обшивка поли  с  поцинкована ламарина с  PVC покритие
	м2
	49,18

	42
	Доставка и монтаж  улуци от поцинкована ламарина с PVC покритие
	мл
	82,00

	43
	Доставка и монтаж  водосточни тръби от поцинкована ламарина с PVC покритие
	мл
	36,90

	44
	Доставка и монтаж водосточни казанчета
	бр
	9,00

	45
	Доставка и монтаж кривки
	бр
	9,00

	III
	ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА
	 
	 

	 
	НОВО СТРОИТЕЛСТВО
	 
	 

	1
	Тухлена зидария с дебелина 25 см нови зидове (фасадна)
	м3
	14,47

	2
	Тухлена зидария с дебелина 12 см преградни нови зидове
	м2
	17,46

	3
	Зидария комин котелно
	м3
	0,50

	4
	Вътрешна варо-циментова мазилка по тухлени стени и тавани
	м2
	126,88

	5
	Мазилка комин 
	м2
	9,60

	 
	СУХО СТРОИТЕЛСТВО
	 
	 

	6
	Оформяне  страници ( гипсокартон, шпакловка и ъгли, боядисване с латекс) около ново монтирана дограма  отвътре - врати и прозорци
	мл
	168,42

	7
	Обшивка вътрешни стени с еднослойни гипсокартонени плоскости тип " Кнауф" и минерална вата 
	м2
	479,74

	8
	Направа щендерни стени система " Кнауф"еднослойни гипсокартонени плоскости  с дебелина 10 см с минерална вата
	м2
	198,12

	9
	Направа щендерни стени система " Кнауф" еднослойни влагоустойчиви гипсокартонени плоскости  с дебелина 10 см с минерална вата
	м2
	40,98

	10
	Обработка колони - Обшивка  с  гипсокартон тип "Кнауф", шпакловка и боядисване
	м2
	74,18

	11
	Обшивка инсталационни тръби с влагоустойчив гипсокартон тип "Кнауф"
	м2
	24,72

	12
	Окачен таван от гипсокартон  тип "Кнауф" с минерална вата
	м2
	240,75

	13
	Окачен таван " Хънтър Дъглас" 
	м2
	24,60

	14
	Оформяне отвори около врати при "Кнауф" обшивки и щендерни стени
	мл
	76,30

	15
	Фаянсова облицовка по стени в помещения, бани и тоалетни
	м2
	165,18

	 
	НАСТИЛКИ
	 
	 

	16
	Направа хидроизолация по подове в мокри помещения
	м2
	21,20

	17
	Настилка с керамични плочки  по подове в помещения
	м2
	27,40

	18
	Настилка с керамични плочки  по подове в бани и тоалетни
	м2
	17,80

	19
	Первази от керамични плочки в помещения
	мл
	42,96

	20
	Циментова замазка по вътрешно стълбище 
	м2
	10,38

	21
	Циментова замазка по външно стълбище
	м2
	12,65

	22
	Настилка с гранитогрес - неполиран по стълбище
	м2
	10,38

	23
	Настилка с гранитогрес по външно стълбище ( мразоустойчив)
	м2
	12,65

	24
	Циментова замазка с дебелина 4 см по тераси
	м2
	41,80

	25
	Настилка с гнайс
	м2
	41,80

	26
	Настилка с ламинат в помещения
	м2
	132,05

	27
	Направа первази PVC в помещения с ламинат
	мл
	126,95

	28
	Обработка с бетон контакт подове
	м2
	177,25

	29
	Циментова замазка по подове
	м2
	177,25

	 
	ДОГРАМА
	 
	 

	28
	Доставка и монтаж външна  входна алуминиева врата с размер 105/267
	бр
	1,00

	29
	Доставка и монтаж външна  входна алуминиева врата с размер 70/200
	бр
	1,00

	30
	Доставка и монтаж пожароустойчиви метални  врати - котелно  с размер 90/200
	бр
	2,00

	31
	Доставка и монтаж вътрешна алуминиева врата 70/200
	бр
	7,00

	32
	Доставка и монтаж вътрешна алуминиева врата 80/190
	бр
	1,00

	33
	Доставка и монтаж вътрешна алуминиева врата 90/200
	бр
	1,00

	34
	Доставка и монтаж вътрешна алуминиева врата 90/200 + 42/200 + 42/200 -4.12м2
	бр
	1,00

	35
	Доставка и монтаж вътрешни врати ПДЧ с размер 80/200
	бр
	7,00

	36
	Доставка и монтаж вътрешни врати ПДЧ с размер 80/215
	бр
	2,00

	37
	Доставка и монтаж вътрешни врати ПДЧ с размер 60/200
	бр
	3,00

	38
	Доставка и монтаж PVC дограма стъклопакет
	м2
	44,60

	39
	Външни первази по прозорци
	мл
	20,77

	40
	Вътрешни первази по прозорци
	мл
	20,77

	 
	Бояджийски работи
	 
	 

	41
	Шпакловка  по тавани от гипсокартон
	м2
	240,75

	42
	Боядисване тавани с латексова боя
	м2
	240,75

	43
	Шпакловка  по стени от гипсокартон
	м2
	715,43

	44
	Боядисване стени с латексова боя
	м2
	715,43

	 
	ПАРАПЕТИ
	 
	 

	45
	Направа дървен парапет на вътрешно стълбище H= 90см по детайл съгласуван с Възложител, Производител и Проектант
	мл
	5,80

	 
	Направа дървен парапет на тераса и стълбище  с H= 1.05см по детайл съгласуван с Възложител, Производител и Проектант
	мл
	12,01

	46
	Направа дървен парапет на тераса с H= 1.05см по детайл съгласуван с Възложител, Производител и Проектант
	мл
	6,09

	 
	ФАСАДИ
	 
	 

	47
	Направа топлоизолация с дебелина  6см по външни стени с ЕPS, дюбелиране, стъклофибърна мрежа  шпакловка и грундиране
	м2
	325,00

	48
	Външна минерална мазилка стени
	м2
	205,48

	49
	Външна минерална мазилка цокъл
	м2
	119,52

	50
	Направа декоративна дъсчена обшивка
	м2
	12,65

	51
	Оформяне  страници (фибран 2 см, шпакловка и ъгли, минерална мазилка) около ново монтирана дограма  отвън 
	мл
	77,92

	 
	РАЗНИ
	 
	 

	51
	Тръбно фасадно скеле
	м2
	326,48

	52
	Доставка и монтаж декоративни дървени колони с размери 12/12
	м3
	0,80

	53
	Доставка и монтаж дървени прегради
	м2
	2,25

	54
	Лакиране дървени повърхности
	м2
	60,01

	55
	Направа шапка за комин с два отвора
	бр
	1,00

	56
	Направа шапка за комин с един отвор
	бр
	1,00

	IV
	ДВОРНА ЧЕШМА
	 
	 

	1
	Ръчен изкоп за подравняване с дълбочина до  15см
	м3
	0,30

	2
	Натоварване и превоз земни и скални почви с ръчни колички до 50м
	м3
	0,30

	3
	Натоварване и превоз земни и скални почви от ръчен изкоп и извозване на депо до 5 км
	м3
	0,30

	4
	Кофраж корито и стена на чешма
	м2
	3,37

	5
	Заготовка и монтаж армировка ст.А1 и ст.А3
	кг
	50,00

	6
	Бетон клас В20 за корито и стена
	м3
	0,43

	7
	Облицовка с врачански камък  корито и стена чешма
	м2
	3,37

	VI
	ЕЛЕКТРО 
	 
	 

	I
	Табла и главни линии
	 
	 

	1
	Доставка, изработка и монтаж ел.табло Т-1
	бр.
	1,00

	2
	Доставка, изработка и монтаж ел.табло Т-2
	бр.
	1,00

	3
	Доставка и монтаж автом. предпазител триполюсен 40А в същ. ГРТ
	бр.
	2,00

	4
	Доставка и изтегляне кабел СВТ 5х6 кв.мм
	м
	25,00

	5
	Доставка и полагане под мазилката гофр. тръба ф 29
	м
	25,00

	6
	Свързване проводник към съоръжение до 2,5 кв.мм
	бр.
	69,00

	7
	Свързване проводник към съоръжение до 16 кв.мм
	бр.
	26,00

	8
	Доставка и полагане поц.шина 40/4 м
	м
	2,00

	II
	Осветителна инсталация
	 
	 

	9
	Лампен излаз с проводник СВТ над окачен таван до 15 м
	бр.
	69,00

	10
	Доставка и монтаж осветително тяло с КЛЛ 2х26 W IP21
	бр.
	21,00

	11
	Доставка и монтаж лум.осв. тяло 4х14 W IP21
	бр.
	8,00

	12
	Доставка и монтаж лум.осв. тяло 2х26 W IP44
	бр.
	3,00

	13
	Доставка и монтаж аплик декоративен
	бр.
	3,00

	14
	Доставка и монтаж аплик IP44
	бр.
	5,00

	15
	Доставка и монтаж аплик IP55
	бр.
	7,00

	16
	Доставка и монтаж плафониера декоративна
	бр.
	3,00

	17
	Доставка и монтаж плафониера декоративна IP44
	бр.
	12,00

	18
	Доставка и монтаж осветително тяло "изход" 5LED с вградена акумулат.батерия
	бр.
	7,00

	III
	Инсталация за контакти
	 
	 

	19
	Контактен излаз с проводник ПВВМ 3х2,5 кв.мм под мазилката до 15 м
	бр.
	40,00

	20
	Контактен излаз с проводник ПВВМ 3х4 кв.мм под мазилката до 15 м
	бр.
	1,00

	21
	Контактен излаз с проводник СВТ 3х4 кв.мм над окачен таван до 15 м (за бойлер)
	бр.
	1,00

	22
	Доставка и монтаж контакт шуко единичен
	бр.
	3,00

	23
	Доставка и монтаж контакт шуко единичен IP44
	бр.
	10,00

	24
	Доставка и монтаж контакт "Шуко" двоен
	бр.
	28,00

	25
	Измерване импеданс на контур фаза-защитен проводник
	бр.
	44,00

	26
	Доставка и монтаж табло бойлерно
	бр.
	1,00

	IV
	Оповестителна инсталация
	 
	 

	27
	Доставка и монтаж комплект оповестителна с-ма 70W (100V) с 5 бр. говорители 6W + 1 бр. микрофон - ориентировъчна цена
	к-т
	1,00

	28
	Доставка и изтегляне в готови тръби проводник ПВПД-ВГ 2х0,75 кв.мм за говорители
	м
	80,00

	29
	Доставка и полагане гофр.тр. ф 16 под мазилка
	м
	80,00

	V
	Мълниезащитна инсталация
	 
	 

	30
	Доставка и монтаж мълниезащитен прът Н = 3 м
	бр.
	2,00

	31
	Доставка и полагане алум.проводник ф 8 за отводи
	м
	50,00

	32
	Доставка и монтаж държач за било
	бр.
	55,00

	33
	Доставка и монтаж прав съединител
	бр.
	3,00

	34
	Доставка и монтаж контролна ревизионна кутия
	бр.
	3,00

	35
	Доставка и монтаж заземител 2 бр. к. 63/63/6 -  1,5 м
	к-т
	3,00

	36
	Изпитване заземление 
	бр.
	3,00

	VII
	ЧАСТ ВИК
	 
	 

	 
	СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ
	 
	 

	1
	СК 25мм.
	бр.
	1,00

	2
	Филтър 25мм.
	бр.
	1,00

	3
	Водомер 
	бр.
	1,00

	4
	Възвратна арматура 25мм.
	бр.
	1,00

	5
	Водомерна шахта-основен ремонт
	бр.
	1,00

	 
	ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ В СГРАДА
	 
	 

	6
	Доставка и монтаж на ПЕВП тр.20/1.9мм.с.в.
	м.
	64,00

	7
	Също,но за т.в.
	м.
	45,00

	8
	Доставка и монтаж на тр.ф25мм.ст.в.
	м.
	78,00

	9
	Също,но за т.в.
	м.
	34,00

	10
	Доставка и монтаж на изолация 4мм.
	м.
	30,00

	11
	Доставка и монтаж на СК 20мм.за котелно
	бр.
	1,00

	12
	Доставка и монтаж на СК  20мм.
	бр.
	1,00

	13
	Доставка и монтаж на питеен фонтан 20мм.
	бр.
	1,00

	14
	Доставка и монтаж на СК за питеен фонтан.
	бр.
	1,00

	15
	Дезинфекция
	м.
	220,00

	16
	Укрепители за хоризонтален водопровод
	бр.
	18,00

	17
	Доставка и монтаж на предпазни тръби
	м.
	30,00

	18
	Доставка и монтаж на тоалетни смесители
	бр.
	8,00

	19
	Доставка и монтаж на кухненски смесители
	бр.
	1,00

	20
	Доставка и монтаж на душ смесители
	бр.
	5,00

	21
	Доставка и монтаж на ел.бойлери 120л.4кVV
	бр.
	1,00

	 
	СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИЯ
	 
	 

	22
	Направа изкоп с багер на отвал
	м3
	120,00

	23
	Доставка и полагане пясък за пясъчна възглавница
	м3
	15,00

	24
	Обратно засипване с трамбоване
	м3
	105,00

	25
	Доставка и монтаж на ПЕ тръби ф 160/3.2мм.в готово легло
	мл
	65,00

	26
	Изпитване на хор.канал с ф над 150мм.
	м.
	65,00

	27
	Рев.шахти с Н до 2.0м.
	бр.
	2,00

	28
	Бетонова изгребна яма 3.0/3.0/3.0м.
	бр.
	1,00

	 
	КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ В СГРАДА
	 
	 

	29
	Доставка и монтаж на подови сифони 10
	бр.
	9,00

	30
	Доставка и монтаж на РVС тр.ф50мм.за БФК
	м.
	34,00

	31
	Също,но ф 110мм.
	м.
	90,00

	32
	Изпитване верт.канал
	м.
	124,00

	33
	Капаци за вентилация
	бр.
	6,00

	34
	Доставка и монтаж на тоалетни мивки, комплект сифон и пиедестал
	бр.
	8,00

	35
	Доставка и монтаж на мивки алпака покр.
	бр.
	1,00

	36
	Доставка и монтаж на клозет тип "седалищен" моноблок
	бр.
	6,00

	37
	Доставка и монтаж на рев.отв.
	бр.
	8,00

	VIII
	ЧАСТ ОВК
	 
	 

	 
	Вътрешна отоплителна инсталация
	 
	 

	1
	Алуминиеви глидери 640*80*97мм
	бр.
	175,00

	2
	Алуминиеви глидери 1240*80*97мм
	бр.
	50,00

	3
	Укрепващи елементи за алуминиев радиатор - комплект
	бр.
	88,00

	4
	Муфа редукция за алуминиев радиатор 1"/1/2"
	бр.
	66,00

	5
	Тапи за алуминиев радиатор 1"
	бр.
	22,00

	6
	Термостатичен радиаторен вентил ТРВ 1/2"
	бр.
	22,00

	7
	Спирателен радиаторен вентил ъглов - V=1/2"
	бр.
	22,00

	8
	Радиаторен вентил дренажен- V=1/2"
	бр.
	4,00

	9
	Ръчен обезвъздушител РД 1/2"
	бр.
	22,00

	10
	Автоматичен обезвъздушител АО 1/2"
	бр.
	10,00

	11
	Колекторно табло КТ 1 - комплект с колектори ВР и ВС с по 9 броя отклонения с арматура  V= 1/2"
	бр.
	1,00

	12
	Колекторно табло КТ 2 - комплект с колектори ВР и ВС с по 9 броя отклонения с арматура  V= 1/2"
	бр.
	1,00

	13
	Колекторна кутия 1000х450мм
	бр.
	2,00

	14
	Надстройка под колекторни табла КТ за скриване на тръбите
	бр.
	2,00

	15
	Вентил спирателен V= 1"
	бр.
	4,00

	16
	Адаптор V= 1/2"
	бр.
	22,00

	17
	Тръба полимерна гладка с алуминиева вложка за отопление ф16х2мм
	мл
	150,00

	18
	Тръба полимерна гладка с алуминиева вложка за отопление ф18х2мм
	мл
	400,00

	19
	Тръба полимерна гладка с алуминиева вложка за отопление ф20х2мм
	мл
	4,00

	20
	Тръба полимерна гладка с алуминиева вложка за отопление ф26х3мм
	мл
	8,00

	21
	Тръба полимерна гладка с алуминиева вложка за отопление ф32х3мм
	мл
	14,00

	22
	Тръба полимерна гладка с алуминиева вложка за отопление ф40х5.6мм
	мл
	5,00

	23
	Тръба полимерна гладка с алуминиева вложка за отопление ф50х6.9мм
	мл
	38,00

	24
	Коляно гладко полимерно с алуминиева вложка за отопление ф26х3мм
	бр.
	2,00

	25
	Също ф32х3мм
	бр.
	6,00

	26
	Също фх50х6.9мм
	бр.
	12,00

	27
	Тройник редукция ф26/26/18мм
	бр.
	4,00

	28
	Тройник редукция ф32/26/20мм
	бр.
	2,00

	29
	Тройник редукция ф40/40/32мм
	бр.
	2,00

	30
	Тройник редукция ф50/50/32мм
	бр.
	2,00

	31
	Тройник редукция ф50/50/40мм
	бр.
	4,00

	32
	Редукция ф26/18мм
	бр.
	6,00

	33
	Редукция ф32/26мм
	бр.
	2,00

	34
	Редукция ф40/32мм
	бр.
	4,00

	35
	Редукция ф50/40мм
	бр.
	4,00

	36
	Тръба гофрирана защитна ф29
	бр.
	550,00

	37
	Пробиване на отвори за тръбна разводка
	бр.
	24,00

	38
	Уплътняване на отвори и възстановяване
	бр.
	24,00

	39
	Укрепващи елементи и укрепваща конструкция
	бр.
	200,00

	40
	Топлоизолация с=20мм
	бр.
	25,00

	41
	Помощни материали за изпълнение на инсталацията - на място
	бр.
	1,00

	42
	Единични изпитания
	бр.
	1,00

	43
	Хидравлична проба Рх = 0.3MPa
	бр.
	1,00

	44
	Хидравлична проба Рх = 0.2MPa
	бр.
	1,00

	45
	Топла проба при температура 50°С
	бр.
	1,00

	46
	Преглед и корекция на укрепването на инсталацията
	бр.
	1,00

	47
	Ефективна топла проба и наладка
	бр.
	1,00

	48
	Котел на твърдо гориво – 40 kW – комплект.
	бр. 
	1,00

	 
	Вентилационна инсталация - санитарни възли
	 
	 

	1
	Битов осов вентилатор за санитарни възли - комплект с обратна клапа V=100m3/час и Н=120Pa
	бр.
	5,00

	2
	Тройник  PVC Ф110/110/110
	бр.
	5,00

	3
	Гъвкава метална тръба ф110
	мл
	5,00

	4
	Вентилационни комини излизащи над покрива на сградата
	бр.
	5,00

	5
	Ел.захранвания и заземления
	бр.
	5,00

	6
	Единични изпитания и ефективни проби
	бр.
	10,00


II. В Дирекция на Природен парк “Врачански Балкан” са налични  проектите за обекта и потенциалните участници могат да се запознаят с тях при необходимост.
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