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Образец № 2

До 

Дирекция на 

Природен парк „Врачански Балкан”

гр. Враца

ул. „Иванка Ботева” № 1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 „а” ЧЛ. 101А И СЛЕДВ. ОТ ЗОП ЗА СМР С ПРЕДМЕТ: „Реконструкция на Младежки интерпретационен еколагер”, по проект № DIR-5113326-10-108 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”, финансиран с Договор № DIR–5113326–C-005 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА  2007 – 2013 г.”, по проект № DIR-5113326-10-108 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”, финансиран с Договор № DIR–5113326–C-005 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА  2007 – 2013 г.”

	АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:

	Наименование на участника

Седалище и адрес на управление:

· Страна, код, град, община

· Квартал, ул., №, 

· Телефон, факс, 

· E-mail:
	

	Единен идентификационен код
	

	БУЛСТАТ
	

	Идн. № по ЗДДС
	

	Банкови сметки

Обслужваща банка

· Град, клон, офис

· Титуляр на сметката

· Банкова сметка (IBAN)

· Банков код (BIC)
	

	Данни на участника /законния представител/ пълномощника:

· Трите имена

· Л.к. №, дата, изд. от, ЕГН

· Длъжност

· Телефон / факс / e-mail:
	


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в процедура за избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП с горепосочения предмет и сме готови да я изпълним изцяло в съответствие с изискванията на възложителя и при условията, обявени в поканата и приети от нас. Декларираме, че сме запознати с условията в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. 

2. Ценово предложение – предлагаме следната цена за извършване на дейностите, предмет на настоящата поръчка:

Общата цена на нашата оферта възлиза на: 

............................................ лева без включен ДДС 

/словом: …...............................................………………….../. 

Като предлаганата цена без ДДС е формирана по следния начин:

	Обект :  Реконструкция и пристройка на
на Младежки интерпретационен център ЕКОЛАГЕР

	Местонахождение : УПИ I  , кв.12а, с.Очин дол, ОБЩИНА Мездра

	Възложител : ДПП Врачански Балкан

	 КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

	№
	Наименование на вида работа
	Мярка
	Количество
	Единична цена в лева без вкл. ДДС
	Сума в лева без вкл. ДДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
	 
	 
	 
	 

	1
	Демонтаж покрив на сграда ( мерено по покривната площ с вкл. Стари керемиди, дървена конструкция , обшивки)
	м2
	226,59
	
	

	2
	Разбиване стб. Бордове и бетоново стълбище
	м3
	1,31
	
	

	3
	Просичане в съществуваща зидария с дебелина 65 см за нови отвори 
	м2
	3,85
	
	

	4
	Демонтаж  портални врати , натоварване и извозване
	бр
	3,00
	
	

	5
	Демонтаж вътрешни врати
	бр
	6,00
	
	

	6
	Демонтаж дървени прозорци
	бр
	29,00
	
	

	7
	Събиране, натоварване и извозване на строителни отпадъци , добити при разрушаването
	м3
	45,71
	
	

	8
	Очукване компрометирани външни мазилки ( ориентировъчно количество)
	м2
	57,72
	
	

	9
	Разбиване съществуваща настилка за направа на нови конструктивни елементи
	м3
	6,52
	
	

	10
	Просичане тухлена зидария с дебелина 30 см за направа на нови колони
	м3
	1,35
	
	

	11
	Събиране, натоварване и извозване на строителни отпадъци , добити при разрушаването
	м3
	7,87
	
	

	II
	НОВО СТРОИТЕЛСТВО - ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ
	 
	 
	
	

	 
	Земни работи
	 
	 
	
	

	1
	Механизиран изкоп за отстраняване хумусен пласт , с дълбочина до 40 см натоварване на транспорт и извозване на депо на разстояние до 5км
	м3
	23,83
	
	

	2
	Механизиран изкоп - 80% в земни почви за  ивични основи,  натоварване на транспорт и извозване на депо на разстояние до 5км
	м3
	40,23
	
	

	3
	Ръчен изкоп - 20% в земни почви ивични основи
	м3
	13,17
	
	

	4
	Натоварване и превоз с ръчни колички на изкопаната земна маса от ръчен изкоп с к=1.15
	м3
	15,15
	
	

	5
	Натоварване на самосвал и извозване земни почви от ръчен изкоп на депо , на разстояние до 5км
	м3
	15,15
	
	

	 
	Кофражни работи
	 
	 
	
	

	6
	Кофраж ивични основи
	м2
	82,54
	
	

	7
	Кофраж колони
	м2
	28,86
	
	

	8
	Кофраж вътрешно стълбище
	м2
	12,71
	
	

	9
	Кофраж външно стълбище
	м2
	12,76
	
	

	10
	Кофраж стени цветарник
	м2
	3,60
	
	

	11
	Кофраж плоча на кота -0.05(при външно стълбище)
	м2
	11,58
	
	

	12
	Кофраж греди, пояси към коти -0.05, +1.83, +2.70
	м2
	33,32
	
	

	13
	Добавка за криволинеен кофраж греди
	м2
	9,00
	
	

	14
	Пробиване отвори за монтаж на анкери М12 за захващане на дървена конструкция
	бр
	48,00
	
	

	 
	Армировъчни работи
	 
	 
	
	

	15
	Доставка и монтаж анкери М12 с дължина 30см
	бр
	48,00
	
	

	16
	Заготовка, доставка и монтаж армировка стомана АI ,
	кг
	808,00
	
	

	17
	Заготовка, доставка и монтаж армировка стомана AIII
	кг
	447,00
	
	

	 
	Настилки
	 
	 
	
	

	18
	Доставка и полагане трошен камък фракция 0-75мм на пластове от 20см около  ивични основи и под настилка с дебелина 20см. Степен на уплътняване к упл. = 0.97-1.00
	м3
	54,81
	
	

	19
	Полагане ПЕ фолио под армирана бетонова настилка
	м2
	67,70
	
	

	20
	Армирана бетонова настилка, бетон клас В20, с дебелина 10 см( армировката е в общото количество армировка)
	м3
	6,77
	
	

	 
	Бетонови работи
	 
	 
	
	

	21
	Полагане бетон клас В20 ивични основи
	м3
	15,29
	
	

	22
	Полагане бетон клас В20 колони
	м3
	2,04
	
	

	23
	Полагане бетон клас В20 за вътрешно стълбище
	м3
	1,85
	
	

	23
	Полагане бетон клас В20за външно стълбище
	м3
	2,04
	
	

	24
	Полагане бетон клас В20 за стени цветарник
	м3
	0,23
	
	

	25
	Полагане бетон клас В20за плоча на кота -0.05(при външно стълбище)
	м3
	11,58
	
	

	26
	Полагане бетон клас В20 за греди, пояси към коти -0.05, +1.83, +2.70
	м3
	4,38
	
	

	 
	ПОКРИВ
	 
	 
	
	

	27
	Дървена покривна конструкция от съществуващ материал - 60% от общото количество на дървената конструкция  
	м3
	4,87
	
	

	28
	Подмяна стара дървена покривна конструкция  40% с нова  от иглолистен материал II - ро качество , максимална влажност 20% 
	м3
	3,25
	
	

	29
	Дървена покривна конструкция  ,  от иглолистен материал II - ро качество , максимална влажност 20% по спецификация от конструктивен проект 
	м3
	6,14
	
	

	30
	Обработка на дървена покривна конструкция против насекоми и гниене
	м3
	14,26
	
	

	31
	 Дъсчена обшивка с дъски с дебелина 2.5см или OSВ плоскости 
	м2
	262,02
	
	

	32
	Доставка и полагане 1 пласт хидроизолация
	м2
	354,32
	
	

	33
	Летви и контралетви под керемиди
	м2
	354,32
	
	

	34
	Покриванe със съществуващи керемиди (60%от общото количество) керемиди 
	м2
	149,58
	
	

	35
	Покриване с нови керемиди
	м2
	204,95
	
	

	36
	Капаци по била и ръбове(сух монтаж)
	мл
	47,40
	
	

	37
	Дъсчена обшивка стрехи (сачак)
	м2
	92,30
	
	

	38
	Доставка и монтаж челна дъска 5/30
	мл
	81,97
	
	

	39
	Направа дъсчена обшивка и решетка беседка
	м2
	7,59
	
	

	40
	Лакиране трикратно с лазурен лак  дървени повърности ( беседка и стрехи)
	м2
	134,17
	
	

	41
	Обшивка поли  с  поцинкована ламарина с  PVC покритие
	м2
	49,18
	
	

	42
	Доставка и монтаж  улуци от поцинкована ламарина с PVC покритие
	мл
	82,00
	
	

	43
	Доставка и монтаж  водосточни тръби от поцинкована ламарина с PVC покритие
	мл
	36,90
	
	

	44
	Доставка и монтаж водосточни казанчета
	бр
	9,00
	
	

	45
	Доставка и монтаж кривки
	бр
	9,00
	
	

	III
	ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА
	 
	 
	
	

	 
	НОВО СТРОИТЕЛСТВО
	 
	 
	
	

	1
	Тухлена зидария с дебелина 25 см нови зидове (фасадна)
	м3
	14,47
	
	

	2
	Тухлена зидария с дебелина 12 см преградни нови зидове
	м2
	17,46
	
	

	3
	Зидария комин котелно
	м3
	0,50
	
	

	4
	Вътрешна варо-циментова мазилка по тухлени стени и тавани
	м2
	126,88
	
	

	5
	Мазилка комин 
	м2
	9,60
	
	

	 
	СУХО СТРОИТЕЛСТВО
	 
	 
	
	

	6
	Оформяне  страници ( гипсокартон, шпакловка и ъгли, боядисване с латекс) около ново монтирана дограма  отвътре - врати и прозорци
	мл
	168,42
	
	

	7
	Обшивка вътрешни стени с еднослойни гипсокартонени плоскости тип " Кнауф" и минерална вата 
	м2
	479,74
	
	

	8
	Направа щендерни стени система " Кнауф"еднослойни гипсокартонени плоскости  с дебелина 10 см с минерална вата
	м2
	198,12
	
	

	9
	Направа щендерни стени система " Кнауф" еднослойни влагоустойчиви гипсокартонени плоскости  с дебелина 10 см с минерална вата
	м2
	40,98
	
	

	10
	Обработка колони - Обшивка  с  гипсокартон тип "Кнауф", шпакловка и боядисване
	м2
	74,18
	
	

	11
	Обшивка инсталационни тръби с влагоустойчив гипсокартон тип "Кнауф"
	м2
	24,72
	
	

	12
	Окачен таван от гипсокартон  тип "Кнауф" с минерална вата
	м2
	240,75
	
	

	13
	Окачен таван " Хънтър Дъглас" 
	м2
	24,60
	
	

	14
	Оформяне отвори около врати при "Кнауф" обшивки и щендерни стени
	мл
	76,30
	
	

	15
	Фаянсова облицовка по стени в помещения, бани и тоалетни
	м2
	165,18
	
	

	 
	НАСТИЛКИ
	 
	 
	
	

	16
	Направа хидроизолация по подове в мокри помещения
	м2
	21,20
	
	

	17
	Настилка с керамични плочки  по подове в помещения
	м2
	27,40
	
	

	18
	Настилка с керамични плочки  по подове в бани и тоалетни
	м2
	17,80
	
	

	19
	Первази от керамични плочки в помещения
	мл
	42,96
	
	

	20
	Циментова замазка по вътрешно стълбище 
	м2
	10,38
	
	

	21
	Циментова замазка по външно стълбище
	м2
	12,65
	
	

	22
	Настилка с гранитогрес - неполиран по стълбище
	м2
	10,38
	
	

	23
	Настилка с гранитогрес по външно стълбище ( мразоустойчив)
	м2
	12,65
	
	

	24
	Циментова замазка с дебелина 4 см по тераси
	м2
	41,80
	
	

	25
	Настилка с гнайс
	м2
	41,80
	
	

	26
	Настилка с ламинат в помещения
	м2
	132,05
	
	

	27
	Направа первази PVC в помещения с ламинат
	мл
	126,95
	
	

	28
	Обработка с бетон контакт подове
	м2
	177,25
	
	

	29
	Циментова замазка по подове
	м2
	177,25
	
	

	 
	ДОГРАМА
	 
	 
	
	

	28
	Доставка и монтаж външна  входна алуминиева врата с размер 105/267
	бр
	1,00
	
	

	29
	Доставка и монтаж външна  входна алуминиева врата с размер 70/200
	бр
	1,00
	
	

	30
	Доставка и монтаж пожароустойчиви метални  врати - котелно  с размер 90/200
	бр
	2,00
	
	

	31
	Доставка и монтаж вътрешна алуминиева врата 70/200
	бр
	7,00
	
	

	32
	Доставка и монтаж вътрешна алуминиева врата 80/190
	бр
	1,00
	
	

	33
	Доставка и монтаж вътрешна алуминиева врата 90/200
	бр
	1,00
	
	

	34
	Доставка и монтаж вътрешна алуминиева врата 90/200 + 42/200 + 42/200 -4.12м2
	бр
	1,00
	
	

	35
	Доставка и монтаж вътрешни врати ПДЧ с размер 80/200
	бр
	7,00
	
	

	36
	Доставка и монтаж вътрешни врати ПДЧ с размер 80/215
	бр
	2,00
	
	

	37
	Доставка и монтаж вътрешни врати ПДЧ с размер 60/200
	бр
	3,00
	
	

	38
	Доставка и монтаж PVC дограма стъклопакет
	м2
	44,60
	
	

	39
	Външни первази по прозорци
	мл
	20,77
	
	

	40
	Вътрешни первази по прозорци
	мл
	20,77
	
	


	 
	Бояджийски работи
	 
	 
	
	

	41
	Шпакловка  по тавани от гипсокартон
	м2
	240,75
	
	

	42
	Боядисване тавани с латексова боя
	м2
	240,75
	
	

	43
	Шпакловка  по стени от гипсокартон
	м2
	715,43
	
	

	44
	Боядисване стени с латексова боя
	м2
	715,43
	
	

	 
	ПАРАПЕТИ
	 
	 
	
	

	45
	Направа дървен парапет на вътрешно стълбище H= 90см по детайл съгласуван с Възложител, Производител и Проектант
	мл
	5,80
	
	

	 
	Направа дървен парапет на тераса и стълбище  с H= 1.05см по детайл съгласуван с Възложител, Производител и Проектант
	мл
	12,01
	
	

	46
	Направа дървен парапет на тераса с H= 1.05см по детайл съгласуван с Възложител, Производител и Проектант
	мл
	6,09
	
	

	 
	ФАСАДИ
	 
	 
	
	

	47
	Направа топлоизолация с дебелина  6см по външни стени с ЕPS, дюбелиране, стъклофибърна мрежа  шпакловка и грундиране
	м2
	325,00
	
	

	48
	Външна минерална мазилка стени
	м2
	205,48
	
	

	49
	Външна минерална мазилка цокъл
	м2
	119,52
	
	

	50
	Направа декоративна дъсчена обшивка
	м2
	12,65
	
	

	51
	Оформяне  страници (фибран 2 см, шпакловка и ъгли, минерална мазилка) около ново монтирана дограма  отвън 
	мл
	77,92
	
	

	 
	РАЗНИ
	 
	 
	
	

	51
	Тръбно фасадно скеле
	м2
	326,48
	
	

	52
	Доставка и монтаж декоративни дървени колони с размери 12/12
	м3
	0,80
	
	

	53
	Доставка и монтаж дървени прегради
	м2
	2,25
	
	

	54
	Лакиране дървени повърхности
	м2
	60,01
	
	

	55
	Направа шапка за комин с два отвора
	бр
	1,00
	
	

	56
	Направа шапка за комин с един отвор
	бр
	1,00
	
	

	IV
	ДВОРНА ЧЕШМА
	 
	 
	
	

	1
	Ръчен изкоп за подравняване с дълбочина до  15см
	м3
	0,30
	
	

	2
	Натоварване и превоз земни и скални почви с ръчни колички до 50м
	м3
	0,30
	
	

	3
	Натоварване и превоз земни и скални почви от ръчен изкоп и извозване на депо до 5 км
	м3
	0,30
	
	

	4
	Кофраж корито и стена на чешма
	м2
	3,37
	
	

	5
	Заготовка и монтаж армировка ст.А1 и ст.А3
	кг
	50,00
	
	

	6
	Бетон клас В20 за корито и стена
	м3
	0,43
	
	

	7
	Облицовка с врачански камък  корито и стена чешма
	м2
	3,37
	
	

	VI
	ЕЛЕКТРО 
	 
	 
	
	

	I
	Табла и главни линии
	 
	 
	
	

	1
	Доставка, изработка и монтаж ел.табло Т-1
	бр.
	1,00
	
	

	2
	Доставка, изработка и монтаж ел.табло Т-2
	бр.
	1,00
	
	

	3
	Доставка и монтаж автом. предпазител триполюсен 40А в същ. ГРТ
	бр.
	2,00
	
	

	4
	Доставка и изтегляне кабел СВТ 5х6 кв.мм
	м
	25,00
	
	

	5
	Доставка и полагане под мазилката гофр. тръба ф 29
	м
	25,00
	
	

	6
	Свързване проводник към съоръжение до 2,5 кв.мм
	бр.
	69,00
	
	

	7
	Свързване проводник към съоръжение до 16 кв.мм
	бр.
	26,00
	
	

	8
	Доставка и полагане поц.шина 40/4 м
	м
	2,00
	
	

	II
	Осветителна инсталация
	 
	 
	
	

	9
	Лампен излаз с проводник СВТ над окачен таван до 15 м
	бр.
	69,00
	
	

	10
	Доставка и монтаж осветително тяло с КЛЛ 2х26 W IP21
	бр.
	21,00
	
	

	11
	Доставка и монтаж лум.осв. тяло 4х14 W IP21
	бр.
	8,00
	
	

	12
	Доставка и монтаж лум.осв. тяло 2х26 W IP44
	бр.
	3,00
	
	

	13
	Доставка и монтаж аплик декоративен
	бр.
	3,00
	
	

	14
	Доставка и монтаж аплик IP44
	бр.
	5,00
	
	

	15
	Доставка и монтаж аплик IP55
	бр.
	7,00
	
	

	16
	Доставка и монтаж плафониера декоративна
	бр.
	3,00
	
	

	17
	Доставка и монтаж плафониера декоративна IP44
	бр.
	12,00
	
	

	18
	Доставка и монтаж осветително тяло "изход" 5LED с вградена акумулат.батерия
	бр.
	7,00
	
	

	III
	Инсталация за контакти
	 
	 
	
	

	19
	Контактен излаз с проводник ПВВМ 3х2,5 кв.мм под мазилката до 15 м
	бр.
	40,00
	
	

	20
	Контактен излаз с проводник ПВВМ 3х4 кв.мм под мазилката до 15 м
	бр.
	1,00
	
	

	21
	Контактен излаз с проводник СВТ 3х4 кв.мм над окачен таван до 15 м (за бойлер)
	бр.
	1,00
	
	

	22
	Доставка и монтаж контакт шуко единичен
	бр.
	3,00
	
	

	23
	Доставка и монтаж контакт шуко единичен IP44
	бр.
	10,00
	
	

	24
	Доставка и монтаж контакт "Шуко" двоен
	бр.
	28,00
	
	

	25
	Измерване импеданс на контур фаза-защитен проводник
	бр.
	44,00
	
	

	26
	Доставка и монтаж табло бойлерно
	бр.
	1,00
	
	

	IV
	Оповестителна инсталация
	 
	 
	
	

	27
	Доставка и монтаж комплект оповестителна с-ма 70W (100V) с 5 бр. говорители 6W + 1 бр. микрофон - ориентировъчна цена
	к-т
	1,00
	
	

	28
	Доставка и изтегляне в готови тръби проводник ПВПД-ВГ 2х0,75 кв.мм за говорители
	м
	80,00
	
	

	29
	Доставка и полагане гофр.тр. ф 16 под мазилка
	м
	80,00
	
	

	V
	Мълниезащитна инсталация
	 
	 
	
	

	30
	Доставка и монтаж мълниезащитен прът Н = 3 м
	бр.
	2,00
	
	

	31
	Доставка и полагане алум.проводник ф 8 за отводи
	м
	50,00
	
	

	32
	Доставка и монтаж държач за било
	бр.
	55,00
	
	

	33
	Доставка и монтаж прав съединител
	бр.
	3,00
	
	

	34
	Доставка и монтаж контролна ревизионна кутия
	бр.
	3,00
	
	

	35
	Доставка и монтаж заземител 2 бр. к. 63/63/6 -  1,5 м
	к-т
	3,00
	
	

	36
	Изпитване заземление 
	бр.
	3,00
	
	

	VII
	ЧАСТ ВИК
	 
	 
	
	

	 
	СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ
	 
	 
	
	

	1
	СК 25мм.
	бр.
	1,00
	
	

	2
	Филтър 25мм.
	бр.
	1,00
	
	

	3
	Водомер 
	бр.
	1,00
	
	

	4
	Възвратна арматура 25мм.
	бр.
	1,00
	
	

	5
	Водомерна шахта-основен ремонт
	бр.
	1,00
	
	

	 
	ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ В СГРАДА
	 
	 
	
	

	6
	Доставка и монтаж на ПЕВП тр.20/1.9мм.с.в.
	м.
	64,00
	
	

	7
	Също,но за т.в.
	м.
	45,00
	
	

	8
	Доставка и монтаж на тр.ф25мм.ст.в.
	м.
	78,00
	
	

	9
	Също,но за т.в.
	м.
	34,00
	
	

	10
	Доставка и монтаж на изолация 4мм.
	м.
	30,00
	
	

	11
	Доставка и монтаж на СК 20мм.за котелно
	бр.
	1,00
	
	

	12
	Доставка и монтаж на СК  20мм.
	бр.
	1,00
	
	

	13
	Доставка и монтаж на питеен фонтан 20мм.
	бр.
	1,00
	
	

	14
	Доставка и монтаж на СК за питеен фонтан.
	бр.
	1,00
	
	

	15
	Дезинфекция
	м.
	220,00
	
	

	16
	Укрепители за хоризонтален водопровод
	бр.
	18,00
	
	

	17
	Доставка и монтаж на предпазни тръби
	м.
	30,00
	
	

	18
	Доставка и монтаж на тоалетни смесители
	бр.
	8,00
	
	

	19
	Доставка и монтаж на кухненски смесители
	бр.
	1,00
	
	

	20
	Доставка и монтаж на душ смесители
	бр.
	5,00
	
	

	21
	Доставка и монтаж на ел.бойлери 120л.4кVV
	бр.
	1,00
	
	

	 
	СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИЯ
	 
	 
	
	

	22
	Направа изкоп с багер на отвал
	м3
	120,00
	
	

	23
	Доставка и полагане пясък за пясъчна възглавница
	м3
	15,00
	
	

	24
	Обратно засипване с трамбоване
	м3
	105,00
	
	

	25
	Доставка и монтаж на ПЕ тръби ф 160/3.2мм.в готово легло
	мл
	65,00
	
	

	26
	Изпитване на хор.канал с ф над 150мм.
	м.
	65,00
	
	

	27
	Рев.шахти с Н до 2.0м.
	бр.
	2,00
	
	

	28
	Бетонова изгребна яма 3.0/3.0/3.0м.
	бр.
	1,00
	
	

	 
	КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ В СГРАДА
	 
	 
	
	

	29
	Доставка и монтаж на подови сифони 10
	бр.
	9,00
	
	

	30
	Доставка и монтаж на РVС тр.ф50мм.за БФК
	м.
	34,00
	
	

	31
	Също,но ф 110мм.
	м.
	90,00
	
	

	32
	Изпитване верт.канал
	м.
	124,00
	
	

	33
	Капаци за вентилация
	бр.
	6,00
	
	

	34
	Доставка и монтаж на тоалетни мивки, комплект сифон и пиедестал
	бр.
	8,00
	
	

	35
	Доставка и монтаж на мивки алпака покр.
	бр.
	1,00
	
	

	36
	Доставка и монтаж на клозет тип "седалищен" моноблок
	бр.
	6,00
	
	

	37
	Доставка и монтаж на рев.отв.
	бр.
	8,00
	
	

	VIII
	ЧАСТ ОВК
	 
	 
	
	

	 
	Вътрешна отоплителна инсталация
	 
	 
	
	

	1
	Алуминиеви глидери 640*80*97мм
	бр.
	175,00
	
	

	2
	Алуминиеви глидери 1240*80*97мм
	бр.
	50,00
	
	

	3
	Укрепващи елементи за алуминиев радиатор - комплект
	бр.
	88,00
	
	

	4
	Муфа редукция за алуминиев радиатор 1"/1/2"
	бр.
	66,00
	
	

	5
	Тапи за алуминиев радиатор 1"
	бр.
	22,00
	
	

	6
	Термостатичен радиаторен вентил ТРВ 1/2"
	бр.
	22,00
	
	

	7
	Спирателен радиаторен вентил ъглов - V=1/2"
	бр.
	22,00
	
	

	8
	Радиаторен вентил дренажен- V=1/2"
	бр.
	4,00
	
	

	9
	Ръчен обезвъздушител РД 1/2"
	бр.
	22,00
	
	

	10
	Автоматичен обезвъздушител АО 1/2"
	бр.
	10,00
	
	

	11
	Колекторно табло КТ 1 - комплект с колектори ВР и ВС с по 9 броя отклонения с арматура  V= 1/2"
	бр.
	1,00
	
	

	12
	Колекторно табло КТ 2 - комплект с колектори ВР и ВС с по 9 броя отклонения с арматура  V= 1/2"
	бр.
	1,00
	
	

	13
	Колекторна кутия 1000х450мм
	бр.
	2,00
	
	

	14
	Надстройка под колекторни табла КТ за скриване на тръбите
	бр.
	2,00
	
	

	15
	Вентил спирателен V= 1"
	бр.
	4,00
	
	

	16
	Адаптор V= 1/2"
	бр.
	22,00
	
	

	17
	Тръба полимерна гладка с алуминиева вложка за отопление ф16х2мм
	мл
	150,00
	
	

	18
	Тръба полимерна гладка с алуминиева вложка за отопление ф18х2мм
	мл
	400,00
	
	

	19
	Тръба полимерна гладка с алуминиева вложка за отопление ф20х2мм
	мл
	4,00
	
	

	20
	Тръба полимерна гладка с алуминиева вложка за отопление ф26х3мм
	мл
	8,00
	
	

	21
	Тръба полимерна гладка с алуминиева вложка за отопление ф32х3мм
	мл
	14,00
	
	

	22
	Тръба полимерна гладка с алуминиева вложка за отопление ф40х5.6мм
	мл
	5,00
	
	

	23
	Тръба полимерна гладка с алуминиева вложка за отопление ф50х6.9мм
	мл
	38,00
	
	

	24
	Коляно гладко полимерно с алуминиева вложка за отопление ф26х3мм
	бр.
	2,00
	
	

	25
	Също ф32х3мм
	бр.
	6,00
	
	

	26
	Също фх50х6.9мм
	бр.
	12,00
	
	

	27
	Тройник редукция ф26/26/18мм
	бр.
	4,00
	
	

	28
	Тройник редукция ф32/26/20мм
	бр.
	2,00
	
	

	29
	Тройник редукция ф40/40/32мм
	бр.
	2,00
	
	

	30
	Тройник редукция ф50/50/32мм
	бр.
	2,00
	
	

	31
	Тройник редукция ф50/50/40мм
	бр.
	4,00
	
	

	32
	Редукция ф26/18мм
	бр.
	6,00
	
	

	33
	Редукция ф32/26мм
	бр.
	2,00
	
	

	34
	Редукция ф40/32мм
	бр.
	4,00
	
	

	35
	Редукция ф50/40мм
	бр.
	4,00
	
	

	36
	Тръба гофрирана защитна ф29
	бр.
	550,00
	
	

	37
	Пробиване на отвори за тръбна разводка
	бр.
	24,00
	
	

	38
	Уплътняване на отвори и възстановяване
	бр.
	24,00
	
	

	39
	Укрепващи елементи и укрепваща конструкция
	бр.
	200,00
	
	

	40
	Топлоизолация с=20мм
	бр.
	25,00
	
	

	41
	Помощни материали за изпълнение на инсталацията - на място
	бр.
	1,00
	
	

	42
	Единични изпитания
	бр.
	1,00
	
	

	43
	Хидравлична проба Рх = 0.3MPa
	бр.
	1,00
	
	

	44
	Хидравлична проба Рх = 0.2MPa
	бр.
	1,00
	
	

	45
	Топла проба при температура 50°С
	бр.
	1,00
	
	

	46
	Преглед и корекция на укрепването на инсталацията
	бр.
	1,00
	
	

	47
	Ефективна топла проба и наладка
	бр.
	1,00
	
	

	48
	Котел на твърдо гориво – 40 kW – комплект.
	бр. 
	1,00
	
	

	 
	Вентилационна инсталация - санитарни възли
	 
	 
	
	

	1
	Битов осов вентилатор за санитарни възли - комплект с обратна клапа V=100m3/час и Н=120Pa
	бр.
	5,00
	
	

	2
	Тройник  PVC Ф110/110/110
	бр.
	5,00
	
	

	3
	Гъвкава метална тръба ф110
	мл
	5,00
	
	

	4
	Вентилационни комини излизащи над покрива на сградата
	бр.
	5,00
	
	

	5
	Ел.захранвания и заземления
	бр.
	5,00
	
	

	6
	Единични изпитания и ефективни проби
	бр.
	10,00
	
	

	ВСИЧКО СТРОИТЕЛСТВО В ЛЕВА БЕЗ ВКЛ. ДДС 
	
	

	 ДДС ЛВ.
	
	

	 ОБЩО СУМА В ЛЕВА С ВКЛ. ДДС  
	
	


В случай, че е налице разлика в сборът между единичните цени и общата цена за изпълнение на поръчката, за верни ще се приемат предложените единични цени.

Декларирам, че настоящото ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, командировъчни за персонала на изпълнителя и др.

3. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, за срок от 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

Дата: _________2015 г.          
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Длъжност:__________________________

Подпис и печат:_____________________
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